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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfik@ghhicznej (SST)aswymagania ogolne dotygze wykonania i

odbioru robét zwizanych z modernizaghawierzchni drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyedwadokument przetargowy i kontraktowy przy zhéoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjmwymagania ogéine, wspéine dla robotazsinych z remontem
drogi lesnej, obgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi eépbupp SST zgodnie ze spiseméte

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione parej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nédbcy budynkiem, stanowty cat@¢ techniczno-mytkowa (droga) albo jego
czes¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obilostowy, korpus ziemny,ezet).

1.4.2 Chodnik — nie dotyczy.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwwrdab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wramszelkimi
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mouawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonachu pojazdéw obstuggiych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoiicia po jego zak@zeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowhzujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzay do notowania zdaraei
okolicznaici zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania pofece
innej korespondenciji technicznej pediy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawe projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w damy®ntraktowych (wyznaczona przez Zamaudgeago, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigdda za nadzorowanie robét i administrowanie tedem.

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami i do wggbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulodrikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasiziehcymi
jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzolwraz ze sposobem ich pokenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona koradrogi i skarpami rowdw.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowynseilu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnonami, stiacy do
wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robét w formie wyliégzeszkicow i ew. dodatkowych zakznikow. Wpisy
w ksiazce obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez iyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium bacesy zaakceptowane przez Zamaawefjo, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badarob zwizanych z ocepjakasci materiatlow oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektove i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezymiera/ Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzshlych do przejmowania i rozkladania afien od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana Bezgnio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferygzm

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozi@nie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa saa do wyréwnania nierdwida podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni staca do przenoszenia ohaén od ruchu na podie. Podbudowa nie sktadé sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
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e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji nawierzchni. Me ona sktadasie z
jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolng&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniergstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub
odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltwnymanien jest ochrona nawierzchni przed skutkami aziatmrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniegfivdgenia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedasgtej st do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na plaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowatpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchaligenego na
okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodéd- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjangsiprzedziat tolerancji
nie zostat okrédony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pagehu przeznaczony do umieszczania w nim drogidzamych z ry
urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy raorOwnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - a#¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazudw, umieszczenia wdzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsa jednoczanie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchaido gkbokdici przemarzania.

1.4.23. Podle ulepszone nawierzchni - goérna warstwa pagidezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Imyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez zimiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazamych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydxwlaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Przedsiwziecie  budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqzehia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoozeiygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego paiczenia.

1.4.27. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szalaiiowek
zwierzt dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - eleméradowiska naturalnego, stanasy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdmdwek dzikich zwierat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegomskiad droga, kolej,
rurocig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa es€zokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokaljzacharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.31. Rekultywacja - roboty mage na celu uposglkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem icldiqprzedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsgeienione w
kontrakcie jako tworzce czs¢ terenu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane - € przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebra catci¢ konstrukeyjm lub technologicza
zdolm, do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie m@ polegé na wykonywaniu rob6t zewranych z
budows, modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochratudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieamdwo wszelkich czynrigi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodéa dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami kiyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych przegaVykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekiagji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowatizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazmdanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwetdfliapcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektove oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidVykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdaleumenty przekazane Wykonawcy przezinera/Kierownika
projektu stanovd cz$¢ umowy, a wymagania okilene w ch@by jednym z nichssobowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohmuje kolejndé ich waznasci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogolnych” (,Ogélnych wakath umowy”).

Wykonawca nie me wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wimi
natychmiast powiadorinzyniera/Kierownika projektu, ktoéry podejmie deaynjwprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbigosci, wymiary podane na ginie s wazniejsze od wymiardéw okénych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateliedis zgodne z dokumentagprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowe] i w SSE&da uwazane za wartei docelowe, od ktdrych dopuszczalige s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatovenadntow budowli muszwykazywa zgodngé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpozekracz&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdh w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykona
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (jpmthem”)

Wykonawca jest zoboazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyeestiiegcych obiektow (jezdniggciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akregania
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca przedstaviyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony
z odpowiednim zaggem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiazzeob6t w okresie
trwania budowy. W zal@asci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinierchna bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgarozacii ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarcapstaluje i lrdzie obstugiwat wszystkie tymczasoweaatzenia
zabezpieczage takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtiay ten sposob bezpiedstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgriow dzieh i w nocy tych zap6r i znakoéw, dla ktérych jeshteodzowne ze
wzgledow bezpiecastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne gdzenia zabezpieczage keda akceptowane przezayniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogaem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umiesz@ew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych &ebedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnech
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegdndf zaptacie i przyjmujesize jest whczony w cen kontraktove.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaweaalizacji kontraktuzado zakaczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujezdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczag, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseetinesrodki niezlzgdne do ochrony robét, wygody spotecario
innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrtaziwyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony zgnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczongdjazdéw i maszyn pracigych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzymierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogaiem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umiesz@zew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych féebedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnech
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggondj zaptacie i przyjmujegize jest whczony w cer kontraktovd.
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1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiek zné i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datgochronyrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie slo przepisoéw i norm dotyazych ochronyrodowiska
na terenie i wokot terenu budowy orazlbie uniké& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazeh innych przyczyn powstatych w ngsttwie jego sposobu
dziatania.

Stosujic sk do tych wymagabedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukoporsg dlojazdowych,

2) s$rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pythutn substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) moazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowspraprzt przeciwpagarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyotywmieszkalnych, magazynach oraz w maszynadazgach.

Materiaty tatwopalne dala sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsm
0s0b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.

Nie dopuszczasiuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aseniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda miaty aprobat technicza wydar przez uprawnicnjednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowéraalowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, aakaczeniu rob6t ich szkodlivéd zanika (np.
materialy pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatggchnologicznych wbudowania zéé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgragod; na ycie tych materiatdw od wdaiwych organéw administraciji
paistwowej.

Jeeli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniesgecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wlasn@i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochednstalacji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich whadgrych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapeviasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maj, by¢ wykonane w zakresie przegnia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zam&rozpocgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia iystalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomizymiera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadeaz lgdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiWykonawca dzie odpowiadéza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na pmehni ziemi i urgdzea podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawago.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugdovweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powoduacy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzefiad@vy
mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédinp

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych golzy Wykonaweg a
wiascicielami nieruchomézi i dotyczicych korzystania z wiasia i drog wewrtrznych. Jednale, ani Irkynier/Kierownik
projektu ani Zamawiagy nie kxdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglbone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowésig do ustawowych ogranicaeaciskow osi na drogach publicznych przy transgporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkiezdne zezwolenia i uzgodnienia od sdavych
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdan@dnormatywnych) i o kdym takim przewoziedulzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy niespetnigje tych warunkéw zostaty
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usunkte z terenu budowy. Pojazdy powaghg nadmierne ohgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami gniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawegbie przestrzeggorzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowzek zadbd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkacheegiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespeta@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spta odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie otazdpewnienia bezpieadmtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegajodrebnej zaptacie i
s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i udzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakpenia robét przez mgniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiérmo by prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bygadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiortexziaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiieato na polecenie dginiera/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgany jest znawszystkie zardzenia wydane przez wtadze centralne i miejscoae ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéreysv jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ¢dizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzeggoraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeikieymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyehy w odniesieniu do spi, materiatéw lub urgzen
uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robdt i w sposolgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstvania, obeizenia i wydatki
wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyknype Wykonawca, z wyikiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektugplecyfikacji dostarczonej przezimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanaos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotepkonkretne normy i przepisy, ktore spetnimap materialy,
sprz:t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalmbowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warwtkiontraktu nie postanowiono inaczej. W przypagiy powotane normy
i przepisy g paistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, nadgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniaice réwny lub wyszy poziom wykonania apowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclagpizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera/Kierownika projektu. Rfice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wéctowe, budowle oraz inne pozostaioo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowglduwazane za wiasrio Zamawiajcego. Wykonawca zoboydany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa: zgodnie z jego poleceniamizaé w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wysbia op&nienia w robotach, krynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i
Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robot ifllub wysékéwoty, o ktor nalezy zwigkszy¢ cerg kontraktove.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidyyealizacg)

Nie dotyczy
2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkosgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdmglo robét,
Wykonawca przedstawi ignierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzeniacgegotowe informacje dotysze proponowanego
zroda wytwarzania, zamawiania lub wydobywania ty@dteriatdw jak rowniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danegodta nie oznacza automatyczriie,wszelkie materialy z daneg@dta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgkany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonagalta w
sposoéb cigly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robét.
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2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwalé wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatowzrédet
miejscowych wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawi@ggo i jest zobowkrzany dostarczylnzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi zgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentag} zawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowareez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organdw administracjifsawowej i samorgowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakid@a spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow pochodeych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydnhymateriatow, dzieawy i inne jakie ok si¢ potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zt§§ z terenu wykopéw, dokop6w i miejsc pozyskanidenetow miejscowych dula
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ultykvacji terenu po ukieczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé terenie budowy lub z innych miejsc wskazamnych
dokumentach umowyeba wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowad zadnych wykopdw w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszoéregne
w dokumentach umowy, chyh#ge uzyska na to pisermrzgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &zie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ok@wjacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu
wskazanym przez hyniera/Kierownika projektu. 3 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatéw do innych robo6t, inte, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tyctteriatdw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaavyi&onuje na wlasne
ryzyko, liczc sk z jego, nieprzyiciem, usurigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdmjozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniyimera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, canmaigj 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresiezdizym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie baggmaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowaogizaj materiatu nie nie by pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane ratetlo czasu gdydola one uyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly svjekas¢ | wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez fiyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bimgaov miejscach zorganizowanych przez Wykonawc
zaakceptowanych przezimiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préisterialtow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanow€ podstaw do akceptacji ok&tonej partii materiatow pod wzgldem jakdci.

W przypadku, gdy trynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekaivytworni, musa by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow veieza
przeprowadzania inspekgcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychedzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizabét,

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nienaleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayiniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i hagdych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakaos¢ wykonywanych rob6t. Spgzuzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod
wzgledem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcienizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uatalv wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez4yniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowsaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamitakrgmi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniackyhiera/ Kierownika projektu.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Powinien kéyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzajicych dopuszczenie sgia do
uzytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduiazliwosé wariantowego kycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomiimiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouzyska jego akceptagprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, urazenia i nargdzia niegwarantage zachowania warunkéw umowy, zostareez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i n@ggliszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takirbdkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewij@owadzenie rob6t zgodnie z zasadami @énymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjem umowve.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegatspetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow siainych parametrow technicznydrodki transportu nie spetnige tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywriigestanu pierwotnego
wzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikoazzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadier@mu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragftdnie z warunkami umowy oraz za jgka@astosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgoéiha dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robét opracowanym przez Wykonawaraz poleceniami liyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane meigdypnywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@@nplanie i wyznaczenie wysada@ wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymia pémie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosfamsunéte przez Wykonawgcna wlasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ld okae sk skutkiem bidu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy éraigiprzez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wystlprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadng.

Decyzje Iiyniera/Kierownika projektu dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdvét kzda oparte na
wymaganiach okg&tonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekijoe SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier/Kierownik projektu uwzgdni wyniki bada& materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatowgsd@dczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaap
na rozwaarn kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego typsmiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowiany opracowa i przedstawd do akceptacji leyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jak&i. W programie zapewnienia jala Wykonawca powinien okgi¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mazliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gaméupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektova, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0gblm opisupca:

— organizag} wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaenbdét,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow robdt,

— system (sposob i procedyproponowanej kontroli i sterowania jaka wykonywanych robot,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlégprowadzenie bad,
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— sposoéb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamgzsi@rujcych,
a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihriologicznym, proponowany sposoéb i ferm
przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i utgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiioizroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz uzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiwiskezy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przeth utfawtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgmpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedre,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wita@ia mieszanek i wykonywania poszczegoinych eltine
robaét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli robétdxizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zatazona jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezidne do pobierania probek i bada
materiatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyimer/Kierownik projektu mege zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanige poziom ich wykonywania jest zadowats.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrdiokumentaciji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu hadaich czstotliwos¢ s okreslone, w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dloee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali, jaki zakres kaoifrjest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieidgnigciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rfugtod badawczych. Zdi
niedocagniccia te kyda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uaycie do robo6t badanych materiatdw i dégilje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia fakiych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem tadateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki zda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pratygditych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez igniera/Kierownika projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez hyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera/Kierownika projektu.

Na zlecenie lzyniera/Kierownika projektu Wykonawcadrie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz, watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnhej
woli. Koszty tych dodatkowych baflgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigdjy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegbe
przez Irtyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub badlaVykonawca powiadomi ityniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiab badania, Wykonawca przedstawi riarpé ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wiami bada jak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okréonym w programie zapewnienia jako

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane lkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraimyeh.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéwalv miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i prodgticeateriatdw powinien udzi€limu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokona¢ weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniaglizie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawjieikow wiasnych
bada kontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatéw i prowad&ibadania niezakmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to trynier/Kierownik projektu oprze si
wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgémnoateriatdw i rob6t z dokumentagprojektova i SST. Mae réwnie
zlecit, sam lub poprzez Wykonawaprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadazalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkolvpada i pobierania prébek poniesione zostareez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiada;
1. centyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodidz kryteriami technicznymi okétonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazseiaych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsk Normg lub
— aprobag technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie s objte
certyfikach okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumestyvymagane przez SST,4da partia dostarczona do robétbie
posiadé te dokumenty, okiéajace w spostb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiiegby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehaiych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawimpowiazujacym Zamawiajicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedziainpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowgzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeta dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietztva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatiszag
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskat®wego. Zapisy ¢tla czytelne, dokonane trwakechnila, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdrta oznaczone kolejnym numeremazainika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegoInéxi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieg¢go dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez igniera/Kierownika projektu programu zapewnieniafaki harmonogramow robét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zvazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacii projektowej,

— dane dotycge czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedriakcie wykonywania roboét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z poelan, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedab przedigone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika dwg Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
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Whis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania §irojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéé/Nykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza &i sposéb aglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaolub certyfikaty zgodnézi materialéw, orzeczenia o jalad materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki bade/ykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapenig jakaci.
Dokumenty te stanowizahkczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na kadezyczenie lriyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza soprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rasface dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigerhbezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla lizyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do aduyl na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t kdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z aokotacy projektove i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdenaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmnee3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lezda wpisane do kszki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich robot. &ne dane zostan poprawione wg instrukcii
Inzyniera/Kierownika projektu na gnie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miescznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawinzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dhugcici i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnynmaida obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe;.

Jali SST wigciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako diugéé pomnaona
przezsredni przekrd;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganB&i.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavaobo6t.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SSTdglzie utrzymywa
to wyposaenie zapewniag w sposob aply zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika
projektu.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed eziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakeé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza: sirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezleda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpbgé dokczone w formie oddzielnego zefnika do ksizki obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalenaosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdioi jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uglisviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gmstobot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowad¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doerdzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem I#yniera/Kierownika projektu. Odbiéretzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwviadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia #ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowvieaajacych
komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyniev konfrontacji z dokumentagcprojektovs, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie floi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robét dokonujeesivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odiaivat dokonuje liaynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie ragistggo wykonania robét w odniesieniu do icldipjakasci | wartasci.

Catkowite zakéczenie robdt oraz gotow®ddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywepisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniemisianie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robét nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy,depd dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakozenia robét i przgcia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznacpozez Zamawiggego w obecriei Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbiesgg roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania robét z dokumentagyrojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapsknarealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roadpetiajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét @egowych lub rob6t uzupetnigjych w warstwigcieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czyicia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez korgisie jakd¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentéetnacznie
odbiega od wymaganej dokumenigmjojektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma gkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieagtwo ruchu, komisja dokona paten, oceniggc pomniejszopwartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru agtadgo robét jest protokét odbioru ostatecznegétrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaviy przygotowanasgpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporazona w trakcie realizacji
umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawovakardentdw umowy i ew. uzupetiag lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
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dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgomiaréw zajczonych do dokumentéw

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggezh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazanhjch robét wiécicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnsgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego nidatgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roléizystkie
zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzmgsghcych wyznaczy komisja.

No o s

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtidtr zwazanych z usuaciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaa jednostk obmiarove ustalor dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopadstavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmyzsowej krdzie uwzgédnia® wszystkie czynnii, wymagania i
badania skladage s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeté).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlbobejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysecymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymimygwentualnych ubytkéw i transportu na tererobgd
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obagiijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6ine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢sido wymaga warunkéw umowy i wymagda ogolnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztorgsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigami projektu organizaciji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijefto Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dzysh
zmian i uzgodnig wynikajacych z posfpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatstesa ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgawmikow, barier, oznakowei drenéu,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustieitymczasowych oznakow@ionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizatjchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DAr 89, poz. 414 z paiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidz(e. U. Nr 14, poz. 6



