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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy
dotyczace wykonania robot drogowych zwiazanych z przebudows drogi gminne;j
nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mate.

Przebudowa obejmuje wykonanie robot:
= drogowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne
dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D-00.00.00. Wymagania ogolne

D-01.01.01. Roboty pomiarowe i dokumentacja geodezyjna powykonawcza
D-01.02.01. Wycinka drzew i krzewow

D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i darniny

D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

D-02.01.01. Wykonanie wykopow

D-04.01.01. Profilowanie i zaggszczanie podioza

D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

D-06.03.01. Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym
mechanicznie

D-06.03.01. Scinanie poboczy
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowigcy calos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czesé
stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.42.  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez
Wykonawce robdt zgodnie z obowigzujacym od 01.01.1995 roku
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

Prawem Budowlanym, ujmujaca catos¢ robdt wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdt oraz
pomiary geodezyjne powykonawcze.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie
Zamawiajacego za pomoca czlonkdw swojego zespolu o Scisle
oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér na
wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.
Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze
sposobem ich polaczenia.

Konstrukeja nosna (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czesc
obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla
przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona
korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w
nim konstrukeji nawierzchni.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez InZzyniera rejestr 2z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz
Robaét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i
rozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - goma warstwa nawierzchni poddana
bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa
scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawceza - warstwa sluzagca do wyréwnania
nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze sktadaé si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spelniajaca
funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona skladaé sie z
jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spehniajaca,
obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodnosé wykonywanych Robot z

dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat

okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu

przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas

drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i s$rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego

zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosei przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podfoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.24.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

1.425. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego
polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podituznym) istniejacego
polaczenia.

1.426. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szerokosé
chodnikéw mierzona w swietle porgczy mostowych z wylaczeniem
konstrukcji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.427. Zadanie budowlane - czg¢s¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrgbna calo$¢ konstrukcyjna lub  technologiczng, =zdolna do
samodzielnego  spelnienia  przewidvwanych funkcji  techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.428. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla
wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako
tworzgce czesc¢ terenu budowy

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Warunkami Ogolnymi i Szczegdlnymi,
ST i poleceniami Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami
kontraktu.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przyleghym do
budowy oraz bezpieczefistwo terendw, na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla
ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie
wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzefi i sprzetu
muszg zapewnia¢ skuteczna ochrong ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na
tych obszarach w szczegolnosci przed:

- halasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i

komunalnymi gleb wod i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow
- zanieczyszczeniem S$rodowiska przetrwalnikami zarazkow
chorobotworczych i metalami cigzkimi
- znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod
gruntowych.
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia i
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ewentualnego uzupetnienia (u poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia) usytuowania
wszystkich urzaden obeych kolidujacych z inwestycja.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy calos¢ terenu budowy.

Teren budowy zostanie przekazany wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy przekaze lokalizacje i
wspoétrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt..

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawic
Inzynierowi harmonogram robét, plan pfatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego;
- sporzadzona przez Wykonawce;

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym
zakresie w ramach Ceny Kontraktowe;j

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastepujacych
projektow:

1) Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3) Projekty organizacji ruchu na czas robot dla wszystkich asortymentow
robot

4) Projekty organizacji budowy i harmonogramy robot

5) Projekty organizacji ruchu wynikajace z etapowania robdt

6) Projekty technologiczne robot ziemnych i transportu

7) Projekt transportu materiatdow budowlanych na budowe uzgodniony z
zarzadcami drog

8) Inwentaryzacje stanu technicznego drog, po ktorych bedzie odbywac sie
transport technologiczny

9) Receptury laboratoryjne warstw konstrukcyjnych nawierzchni
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10) Projekty tymeczasowych odcinkéw drog i obiektéw z nimi zwiazanych oraz
projekty przetozenia urzadzen obeych kolidujacych z tymi odcinkami

I1) Projekty umocnienia wykopow

12) Receptury technologiczne mieszanek betonowych

13) Projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw na czas robot

14) Projekty likwidacji tymezasowych kolizji urzadzen obcych wynikajacych z
etapowania robot

15) Projekty montazu przepustow

16) Projekty technologiczne robot rozbiorkowych

17) Projekty tablic wielkowymiarowych oznakowania pionowego oraz
konstrukeji wsporczych i ich fundamentowania

18) Projekty robocze ogrodzen

19) Inwentaryzacja i ocena stanu istniejacych obiektéw w sasiedztwie
przewidywanych robdt (w tym inwentaryzacja fotograficzna) oraz ocena
szkodliwosci drgan powodowanych przez sprzet budowlany na w/w
obiekty

20) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

21) Projekt przeniesienia punktéw osnowy geodezyjnej

22) Program  prac  archeologicznych i inwentaryzacyjnych  badan
archeologicznych

23) Inne projekty i opracowania wynikajace z uzgodnien, wymagan zawartych
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych lub polecen
Inzyniera

Ww. projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu
Projekty Organizacji i Technologii Robot dla poszezegdlnych obiektow i robét.
Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do uzyskania dla
tego projektu decyzji zatwierdzajacej przez wiasciwe organy administracji
zarzadzajacej ruchem.

Dokumentacja projektowa zawiera uzgodniony projekt organizacji ruchu
docelowy.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszego nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze sa wlaczone w cen¢ kontraktowa.

Przed przystapieniem do robot w/w projekty musza zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 3 tygodnie przed
harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich robét. Opdznienia w
powyzszym terminie sa jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w
terminach realizacji Robot.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezec:
— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i
zfozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt
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rozbiorkowych,

— uzyskanie decyzji zatwierdzajace] program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi,

— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i zfozenie jej do wlasciwego
organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie
Rysunkow z uwagi na wybrana technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i Specyfikacje na whasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robdt. Za wyjatkiem
opracowaf, dla ktérych ustalono odrebnie inne terminy wykonania.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem
w/w dokumentacji sa zawarte w cenie Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej
zaptacie.

Wykonawca bedzie zobowiazany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym
wszystkich zmian bedacych nieistotnym odstepstwem od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego.

Koszty w/w projektow Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej (Koszt
dostosowania sig¢ do warunkéw ogdlnych kontraktu).

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty,
zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz osiagniecia
parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skladaé
te informacje kolejno w czgsciach, ale kazda przediozona cze$¢ musi byé w
dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od calosci projektu. W terminach okreslonych
w pkt. 1.5.2.1.

1.5.2.3. Rysunki przvjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciagu 28 dni od daty
ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwaza¢ za przyjete przez
Wykonawce jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.
Wykonawca przed zlozeniem rysunkoéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowac si¢ z Inzynierem.

Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed
data konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien
dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni przed data
konsultacji.
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1.5.2.4. Rysunki powvkonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢c dokumentacje oraz rysunki
dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania
robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w
przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego
odcinka robot, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez
specjalistycznag firme lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie
pozniej niz 14 przed data przekazania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji
powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu
robot.

1.5.2.5. Przedmiar robot

Ilosci podane w kazdej pozycji Przedmiaru Robodt stanowia szacunkowa ilosé
kazdego asortymentu robot.

Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego wymaga¢ wykonania
robét w ilosciach wskazanych w Przedmiarze Robét lub, ze ilosc nie bedzie
odbiegac od ilosci podanych w Przedmiarze.

1.5.3. Nadzor autorski

Nadzoér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem

Budowlanym i bedzie obejmowal:

— stwierdzenie w toku wykonywania Robo6t budowlanych zgodnosei realizacji z
projektem

— uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie zgloszonych przez Wykonawce lub Inzyniera.

— wspolprace biezacg z Inzynierem, Wykonawcami przy poszczegolnych etapach
realizacji Robét branzowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach.

— uzupelnienie szczegdtow dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb
Inzyniera, Inzyniera i Wykonawcy.

— opiniowanie projektow zamiennych, zgloszonych przez Wykonawce lub
Inzyniera.

— weryfikacjg rozwiazan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,

— analizg i akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczgcych Robot
pomocniczych majacych wplyw na rozwigzania Robot statych.

— udzial w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.

— analiz¢ i ewentualne potwierdzanie przekroczen pozycji przedmiarowych

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez inzyniera stanowia czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
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Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca winien na
etapie przygotowania oferty zapoznaé¢ si¢ z cala dokumentacjg i ujaé wszystkie
wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych
pozycji.

Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowiedniej ST wymagan wyszczegdlnionych w
innych czgsciach Dokumentacji Projektowej nie moze byé podstawa roszczen
finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych”
(,-Ogolnych warunkach umowy™).

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢
Jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawecy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielef, pozostale
elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu. Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu
Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw
poprzecznych lub podiuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt
utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania uciazliwego transportu z
administratorami drég oraz o koniecznosci wykonania przez Wykonawce
"przegladu zerowego" stanu tych drog. Wyniki przegladu zerowego Wykonawca
przekaze Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przegladu, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ administratora drogi.
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Wykonawca opracuje inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drog wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotéw z administratorami tych drog.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisow podanych w ,Zasadach organizacji
ruchu na czas budowy™.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczefistwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy.
zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy
przedstawiajace informacje dotyczace Robot Kontraktowych. Tablice informacyjne
budowy beda utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji kontraktu.

Wykonawca zobowiazany jest do publicznego zawiadomienia o zmianach w
organizacji ruchu. Dla objazdéow spowodowanych zamknieciem drogi z powodu
przebudowy drogi lub urzadzen obcych, Wykonawca zawiadomi publicznie:

- przez regionalne radio, telewizje i gazety

- telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze

- poprzez ulotki na stupach i tablicach ogloszeniowych

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy.

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene kontraktowa w ramach poszczegdlnych pozycji
kosztorysu.
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1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog
dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

3) nie uzytkowanie w porze nocnej (22 — 6% ) w poblizu terenéw zabudowy
mieszkaniowej maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocnej.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U. 62, poz. 628). Wykonawca jest zobowigzany w
terminie 30 dni przed rozpoczgciem dzialalnosci powodujacej powstawanie
odpadow do ztozenia informacji do wlasciwego organu o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobach gospodarowania odpadami — art. 17 ust. 1, oraz art. 24 ust. |
ustawy jw. Wykonawca powinien przed rozpoczeciem wytwarzania odpaddw
przekaza¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu opracowany i uzgodniony z
wiasciwymi organami program gospodarki opadami.

Roboty (w szczegolnosci roboty ziemne) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
specjalisty w zakresie rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu
zapewnienia braku negatywnego wplywu inwestycji na Srodowisko. Koszt tych
nadzoréw nie podlega odrgbnej zaptacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
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Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate
techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatléw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Wykonawca bedzie zobowiazany do zagospodarowania odpaddéw zgodnie
z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia. W celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych
sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowane] w
bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych
obiektéw. Nieodlaczng czegscia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w
sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuja.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wlascicielami budynkdw.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wihasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed wejsciem z robotami na dziatke nie bgdaca pasem drogowym drogi krajowe;j,
Wykonawca kazdorazowo sprawdzi, czy jest zgoda wiasciciela nieruchomosci na
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czasowe Korzystanie z dziatki w celu realizacji inwestycji. W przypadku braku
takiej zgody Wykonawca nie rozpocznie prac na przedmiotowej dzialce i
niezwlocznie zawiadomi o braku zgody na prowadzenie robét Zamawiajacego.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wlasciciela
nieruchomosci na ktérym beda prowadzone prace zwiagzane z czasowym zajeciem
terenu. Po zakonczeniu robét - winien uporzadkowaé teren, naprawié zaistniate
szkody i wyplaci¢ wilascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za
niemoznos¢ uzytkowania, badz inne trwale szkody. Na koniec podpisze protokot
stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty
tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

W przypadku uszkodzen ukfadow drenarskich na dzialkach wlascicieli
nieruchomosci Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Inzynier bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje
stanu technicznego istniejgcych drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci, wykorzystywanych do cigzkiego
transportu - Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodlaczna
czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami tych drog.
Wykonawca bedzie mdgt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu
budowy wylacznie po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w
sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny
koszt.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych  wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
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odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiagzane z naprawami drog publicznych,
ktore zostaly uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty
wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robdt w zakresie wynikajagcym z warunkow zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane
komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z
projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu (
likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nierdwnosci, czyszczenie jezdni,
itp.)

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w calym okresie trwania
robot.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inzyniera.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
Reasumujac wyzej wymienione koszty:

-zabezpieczenia terenu budowy

-wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsluga tymczasowych

urzadzen zabezpieczajacych,

-utrzymania ciagéw ruchu kotowego.
nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w Cene
Kontraktowa.
1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakdow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.14. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od
odpowiednich instytucji.

W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci
publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez
Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykonania
poszczegolnych odecinkdow robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien
zwigzanych ze zbyt poznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie
robdt poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i powinien
umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robét. Ponadto, powinien
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on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktére
Jjednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.15. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne
normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.16. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest
powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

Przed rozpoczgciem robot na terenach objetych ochrong konserwatorska,
Wykonawca zobowiazany bedzie do opracowania przez uprawniong osobe
fizyczng lub prawng programu prac archeologicznych i interwencyjnych badan
archeologicznych oraz do wystgpienia do Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow (za posrednictwem Zamawiajacego) o uzyskanie pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymaganiami Minstra Kultury z dnia 9
czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 150, poz. 1579) oraz do zapewnienia nadzoru
archeologicznego w trakcie prowadzenia robot.

W przypadku odstonigcia reliktow zabudowy, obiektow zabudowy, nawarstwien
kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn.
wyeksplorowa¢ je i zadokumentowa¢ w sposob opisowy, kartograficzny
(lokalizacja na planie), rysunkowy i fotograficzny.

1.5.17. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczgciem Robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢
teren budowy pod katem rozpoznania saperskiego przez wykwalifikowana i
uprawniong do tego jednostke. Ponadto w razie natrafienia w czasie prowadzenia

17



Gmina Wydminy Przebudowa drogi gminnej nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mate

prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia
Inzyniera. Koszty = zabezpieczenia terenu  oraz  akcji usunigcia
niewypatow/niewybuchdéw poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
Jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegolowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow,

Zatwierdzenie partii materialdbw z danego Zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania
ST w czasie realizacji robot.

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce powinny:

- by¢ nieuzywane (nie dotyczy robot ziemnych i materiatow z recyklingu warstw
istniejacych drog),

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom
wymienionym w ST i w Dokumentacji Projektowe;j,

- posiada¢ wymagane prawem swiadectwa dopuszczenia.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materialow ze zrodel miejscowych wiaczajagc w to Zrodla
wskazane  przez ~ Zamawiajacego i jest  zobowigzany  dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca  przedstawi  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  do
zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej
i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatléw pochodzacych ze zrddet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow
do robat.
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Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopow i miejsc
pozyskania materialéw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktdore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba,
ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miatl wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z
Jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu
gdy beda one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
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zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu
lub poza terenem budowy w miegjscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli  dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.7. Materialy z rozbiorek i odpadowe

2.7.1. Wszystkie elementy i materialy z rozbidrek staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy
i powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposob i terminie niekolidujacym z
wykonaniem innych robot. Koszt zwiazany z rozbidrka, transportem, zwatka
(utylizacjg) w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej,
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu
zapisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz 628 ze
zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy.
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste
odleglosci odwozu materiatow przeznaczonych do utylizacji i uwzglednié¢ to w
cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w
ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wlascicielami
sieci uzbrojenia terenu, elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu
Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez
Wykonawce z odpowiednim wlascicielem tych sieci na koszt wlasny na odlegtosé
do 50 km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materialem z rozbiorki postapié
jak w pkt. 2.7.1.

2.7.3. Koszt transportu w miejsca wskazane przez wlascicieli sieci uzbrojenia
terenu nie podlega osobnej zapfacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.
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2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowiagzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobdéw
zawierajacych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobow
zawierajacych azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpaddw
zawierajacych azbest do miejsca ich sktadowania oraz wymagania, jakim powinno
odpowiada¢ oznakowanie odpaddéw zawierajacych azbest w szczegdlowy sposdb
okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu: w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi projektu  kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed wuzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po  akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.,

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw
na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych
warunkdéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Technologii i
Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i
Organizacji Robot, Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupelniajgce z
Inzynierem.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy je ujgé w
Cenie Kontraktowej
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych
pozwoleniem na budowe.
W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przyleglych do terenu
inwestycji, nie objetych pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej
technologii robot, Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé stosowne dokumenty i
uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie czasowe w teren
i jest zobowiazany zastosowa¢ odpowiednie Srodki techniczne minimalizujgce
uciazliwos¢ dziatan Wykonawey dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wilasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z
wihasciwego PODGKIA zostang zniszczone przez Wykonawce s$wiadomie lub
wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyskaé
aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastgpnie po zakornczeniu budowy —zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowaé nad
nimi bezposredni nadzor i kontrole wyfacznie osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnoscei:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowiazaniu do punktéw osnowy

panstwowe],

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wlaczenia do istniejacej sytuacji,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktow gtownych trasy i obiektow inzynierskich,

e) biezaca obstuge geodezyjna budowy,

f) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miarg potrzeby do

konca okresu gwarancyjnego,

g) inwentaryzacje powykonawcza,

h) odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz

dochodzacych granic przyleghych posesji na liniach rozgraniczajacych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagal tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub  wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez
Wykonaweg w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez
Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé
przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.
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W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia
urzadzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz
wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z caloscia dokumentacji (wszystkimi
branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowaé szczegoly przejsé infrastruktur
przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii
robot.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i
Organizacji Robdt lub inne Projekty wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia
wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich
zabezpieczenie  wynikajace z  przyjetych  rozwiazan  technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej
zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym i nie przesunigcie punktoéw geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie
w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca
powinien powiadomi¢ wtascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystapieniem
do robdt zwiazanych z usunigeiem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociagowych i gazowych. Koszty nadzoru z
tego tytutu nie podlegajg odrgbnej zaptacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czgs¢ ogdlna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegdlnych elementéw robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia

wykonywanych robét,
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wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wfasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz¢s¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosei w
czasie transportu,
sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materiatéw,  wytwarzania mieszanek 1  wykonywania
poszczegolnych elementow robot,
sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania
probek i badan materialow oraz robdt,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
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Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek niedociagnieciach  dotyczacych  urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wphynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i
zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
Jjakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu
kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi
projektu na formularzach wedhig dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonaweca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawceg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Identyfikacja materialow

Inzynier moze dopusci¢ do wuzycia tylko te materialy, ktére zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami. Whasciwosci uzytkowe
tych materiatlow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposob trwaty musza
umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spehienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy
Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92
poz. 881 z 2004r.) dopuszcza sie do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje
zgodnosci z ta norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej roznicy od jej zapisow,
to w zgodzie uzyskana aprobatg techniczna, a producent zalgczyl
deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
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- posiada znak budowlany swiadezacy o zgodnos$ci z Polska Norma
wyvrobu albo aprobata techniczng, a producent zalaczyl odpowiednia
informacje o wyrobie,
b) wyrob zostalt wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu
aprobaty technicznej a producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z
ta aprobata,
c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydal specjalne
oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo
posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci
dokumentow dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczna dla takiego wyrobu.

W przypadku materialow, dla ktorych w ST sa wymagane dokumenty, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na

Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera/Kierownika projektu.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czgsciowych 1 ostatecznych odbioréw robodt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegélnych elementdow budowli z podaniem, kto je

przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika
projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarow. Wzor ksiazki, a w szczegdlnosci formularza
obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wpiséw do
Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez
Inzyniera.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1)
- (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  beda zawsze  dostepne  dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktvezny zakres wykonywanych robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

30



Gmina Wydminy Przebudowa drogi gminnej nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mate

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m* jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo. beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie dokladno$ei wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkoéw robét, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich

zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami,
ktérych wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem, oraz dokumentacja fotograficzna,
skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja
fotograficzng beda kazdorazowo zataczone do dokumentéw odbiorowych
poszczegolnych robot a ich wyniki zostang zapisane w ksiazce obmiaru i
potwierdzone przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
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a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST 1 uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowiazany rowniez do
dokumentowania odbieranych robot w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta
powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektdow, ktdre dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej. nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w
zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy =z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
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Odbior ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakofczenia Robot i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez InZyniera Swiadectwa
Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, w tym
dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt Komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robot uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot
poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien odtworzy¢ i zastabilizowaé granice
pasa drogowego - zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiecznego ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Potracenia na nieprawidlowa zawartos¢ asfaltu oblicza sie na podstawie
nastgpujacego wzoru

P=A%*p,*c;
A — powierzchnia
pa — wspoltczynnik do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ lepiszcza

¢j — cena jednostkowa
P — potracenia

Wspotezynnik .,p.” do obliczania potracen za niewlasciwa ilosé lepiszcza
potezy p potra
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Odchylenie od recepty w % 0,4 0.5 -

Pa 0,080 | 0,140 -

Potracenia na nieprawidtowa zawartos¢ kruszyw w mieszance mineralno
asfaltowej oblicza sie na podstawie nastepujacego wzoru.

P=A *pz(w)*c_j *r

A — powierzchnia

p: — wspofezynnik do obliczania potracen za niewlasciwa ilos¢ ziarn wigekszych od
2 mm

pw — wspolczynnik do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ ziarn mnigjszych
od 2 mm

¢ — cena jednostkowa

P — potracenia

r — udzial procentowy ziarn w recepcie

Wspolczynnik ,,py” do obliczania potracen za niewlasciwg ilos¢ ziarn mniejszych
od 0,075 mm

Odchylenie od recepty w % 1,6 1,7 1,8

Puw 0,110 | 0,132 0,154

Wspotczynnik ,,p.” do obliczania potracen za niewlasciwg ilosé ziarn od 0,075 do
2,0 mm

Odchylenie od recepty w % 2,2 2,4 2,6
Pw 0,110 | 0,132 | 0,154
Wspdtezynnik ,,pz” do obliczania potracen za niewlasciwa ilos¢ ziarn od 2.0 mm
Odchylenie od recepty w % 5,0 6.0 -
p: 0,008 | 0,016 -

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokét odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

I. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi  zmianami,
potwierdzonymi przez Inzyniera oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostala tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo
rozpoznawalne,

34
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie

z ST 1ew. PZIJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczng opracowana przez Wykonawce i skoreferowang przez
Inzyniera, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzna skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci
co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje

10.Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu

11.Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno
Kartograficznego, oraz wersj¢ cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg .

12.0perat z pomiaréw odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynierskich
prowadzonych w trakcie budowy.

13.Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod
wykonanie infrastruktury technicznej - dotyczace zaspokojenia roszczen.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w
trzech kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
wchodzace w skfad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w
rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym
oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu
danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku
danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z
wersja elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej
zaplacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robot”.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu
Operatu z przeprowadzonych pomiaréw odksztalcen i przemieszczen obiektow
inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawece w danej pozycji kosztorysu. Inzynier
moze wzig¢ pod uwage podzial kwoty ryczatltowej proponowany przez
Wykonawce, zgodnie z Klauzulg 14.1 lit. d) Warunkow Ogolnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowe] bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wywoz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materialéw odpadowych

we wskazane miejsce,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W sklad kosztow posrednich wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robodt, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwiazane z zawarciem umow
uzyczenia gruntow, oplaty za dzierzawg terenu, koszty transportu materiatow
na miejsce utylizacji i utylizacja materialow , koszty projektow
uzupelniajacych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru
budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie
techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robot wynikajace przyjetych
rozwiazan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, wszelkie koszty wynikajace z
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warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia

ucigzliwosci dla terenow sasiednich (pkt 5.2 niniejszej ST), ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.
- Koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu robat,
- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do szczegolowego zapoznania si¢ z wymaganiami
zawartymi w DM 00.00.00, a Koszty wynikajace z tych wymagan powinien ujaé w
poszczegolnych ST.

Uznaje sig, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan ST DM 00.00.00 nie
wyszczegoOlnione w  tabeli przedmiarowej dla wymagan ogdélnych zostaly
uwzglednione przez Wykonawcge w pozycjach przedmiaru wynikajacych ze
szczegotowych specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w
organie zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz
zainteresowanym zarzadcom drég 1 wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,,

(b)zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d)koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkceji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatléw niezbednych do wykonania robot

(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow,

g)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(h)oplaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

(j) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(k)tymczasowe konstrukcje i objazdy przy budowie wiaduktu na przedtuzeniu ul.
Okreznej,

(1) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d)koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania
zgodnego z uprzednig statg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi
standardami:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz.
414 z pozniejszymi zmianami),

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.
2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14,
poz. 60 z pdzniejszymi zmianami),

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001
nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
$rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U.
2001 nr 100, poz. 1085; z pézniejszymi zmianami),

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628;
z pOzniejszymi zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst
jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z pdzniejszymi
Zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
wzorow dokumentdw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U.
2001 nr 152, poz. 1736),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997
nr 98, poz. 602; z pézniejszymi zmianami),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegofowych warunkoéw zarzadzanie ruchem na drogach oraz
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wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz
1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151
poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92
poz. 881 z 2004r.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
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D-01.01.01. ROBOTY POMIAROWE - WYTYCZENIE ROBOT I
OBSLUGA GEODEZYJNA

D-01.01.01. DOKUMENTACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy
dotyczace wykonania robot drogowych zwiazanych z przebudowa drogi gminnej
nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mate.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna (ST) stanowi obowiazujacg dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.

1.3. Zakres robot objetych ST
- roboty rozbidrkowe,
- roboty ziemne,
- roboty nawierzchniowe,
- roboty wykonczeniowe
- obstluga geodezyjna
- pomiar powykonawczy
1.3.1. Wyznaczenie w/w elementdw polega na:

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem glownych
elementow trasy wchodza:
a) wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow giownych osi trasy i
punktow wysokosciowych , granic
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) pomiar powykonawczy wszystkich branz

1.3.1. Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic
prawnych z ich stabilizacja w terenie znakami granicznymi typ 36 a ( zgodnie z
BN-67/6744-09 ) i swiadkami betonowymi tych znakow nie rzadziej niz co 100 m
Warunki wykonania szkicu :
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I. Granicg zastabilizowa¢ znakami granicznymi i S$wiadkami betonowymi
osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony zewnetrznej pasa drogi
2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w sakli 1:1000 w formacie A-3
3. Szkic powinien zawierac :
a) nazwe wojewodztwa , gminy , obreb
b) w tytule napis ., Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi
krajowej... poda¢ nazwg i kilometracje
¢) kilometraz poczatkowy i koficowy opracowanego odcinka
d) szkic lokalizacji
€) punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji
f) miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego
g) linie graniczne z miarami czotowymi
h) grunty pozostajace w dniu 31.12.1998 r. we wiadaniu Skarbu Panstwa , nie
stanowigcych ich wlasnosci, a zajete
pod drogi publiczne ( art. 73 , ust.] z dnia 13.10.1998 r. Przepisy
wprowadzajace ustawy reformujace administracje
publiczng , Dz.U . nr 133 z 1998 r. )
1) opisy skrzyzowan i rzek
1) szezegoly specyfikacji stuzace do identyfikacji potozenia punktow granicznych
w terenie w zasiegu po 10 m od
granicy pasa drogowego
- krawedzie jezdni
- 08 drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
- stupki hektometrowe z opisem
- przepusty
- poczatek i koniec mostu , wiaduktu ( punkty skrajne )
- ogrodzenie trwate i chodniki
- $wiadki punktow referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury lasu
- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujacych sie w
odl. Do 10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przyleghych oraz kierunki granic
4. Do szkicu nalezy dotgczyé:
- wykaz wspotrzednych punktow granicznych w pliki w formacie txt
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf
- mapg ewidencyjna
- wypisy rejestrow gruntéw dla wszystkich dzialek w pasie drogowym
- odbitkg istniejacej mapy zasadniczej lub syt-wys w skali szkic
Ponadto jako zalacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzié
wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w
operacie ewidencji gruntéw dotyczacych sposobu uzytkowania ( uzytek rolny lub
lesny na drodze )
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Granica pasa drogowego powinna by¢ zastabilizowana typowymi znakami
granicznymi betonowymi ( w terenie zainwestowanym — bolcem metalowym lub
rurkg) oraz betonowymi swiadkami punktu granicznego. Odleglosci pomiedzy
$wiadkami nie moga byé dhuzsze niz 100m. Swiadki punktu granicznego winny
by¢ osadzone w linii granicznej pasa drogowego w odleglosci 0,5m przed
granicznikiem, patrzac na droge wedlug jej rosngcego kilometraza. W przypadki
kiedy ustawienie swiadka nie bedzie mozliwe wedlig powyzszych zasad (drogi
boczne, wody plynace itp.) nalezy go ustawi¢c w odleglosci 0.5m za
ogranicznikiem, patrzac na droge wedhig jej rosnacego kilometrazu. Swiadek
winien by¢ wykonany z betonu B-25 zbrojonego 4 pretami 10 pomalowany na
zolto o wymiarach 100x12x10cm z czarnym tloczonym wklestym napisem na
szerszym boku ,,PAS DROGOWY™. Cz¢s¢ do osadzenia w gruncie o dlugosci
50cm powinna by¢ pokryta lepikiem.
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1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Trasa : droga , ulica , chodnik , przepust , most , wiadukt , infrastruktura itp.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne =z obowiazujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 1.4\

1.4.3. Pomiar powykonawczy obejmuje : naniesienie wszystkich zmian wyniktych
z wykonania zadania w zakresie uktadu drogowego i infrastruktury.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowacé pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o diugosci
okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie
punktéw zatamania trasy. powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od
1:5de: 1.7 i

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08 m i dt. okoto 0,30 m, a dla punktéow utrwalanych w
istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dt. od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dlugosé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy
stosowac specjalistyczny sprzet geodezyjny.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
Instrukcjami GUGIK

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca pobierze dane dotyczace
osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych z
wilasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (
PODGIK ) a repery robocze wykona we wlasnym zakresie.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznia si¢ od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowe] i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inzyniera.

Punkty graniczne ,wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie
osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy,

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe;j
realizacji robot naleza do obowiazkow Wykonawcey.

5.3. Wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy , punktow wysokosciowych , granic

Punkty graniczne , wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢
zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow
betonowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych, potozonych poza
granica robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy informuje ., ze rzgdne punktow wysokosciowych
wyznaczono w oparciu o repery niwelacji panstwowej. Uprawniony geodeta na
koszt Wykonawey wyznaczy ; granice , repery robocze wzdtuz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowe;j
w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i
gbrskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w
postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby sredni
blad niwelacji po wyrdwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwdjna w nawiazaniu do reperéow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego lub pobrane z
PODGIK, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy,
lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytvczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog
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ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do | cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w
pkt 2.2

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi
nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o
wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegtosé
migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie
nasypow 1 wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Pomiar powykonawczy

Pomiar powykonawczy wykona uprawniony geodeta w oparciu o w/w
zasady i wyniki przekaze Inzynierowi do kontroli zgodnosci wykonanego zadania z
dokumentacja projektowa. Jeden egzemplarz opracowania zostanie przekazany do
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z wyznaczeniem trasy i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.4.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne™ pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) lub ha (hektar) wyznaczonej trasy

W terenie. Obmiar robdt zwiazanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscia
obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 .,Wymagania
ogoblne” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbior robot zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km / ha wykonania robot obejmuje:

— wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych, granic

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— Wwyznaczenie przekrojow poprzecznych z  ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ufatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— pomiar powykonawczy

— zabezpieczenie sieci oswietleniowe;j

— zabezpieczenie sieci wodociagowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I. Instrukcja techniczna wydane przez GUGIK
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D-01.02.01.  WYCINKA DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy
dotyczace wykonania robdt drogowych zwiazanych z przebudowa drogi gminnej
nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mate.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt przygotowawczych zwiazanych z :
e usunigciem krzewdw, samosiewow i zagajnikow
e zasypaniem dotdow wraz z zageszczeniem
Zakres robot obejmuje rowniez czynnosci wykonania przyciec pielgegnacyjnych
pozostawianych drzew w zakresie zachowania skrajni pionowej i poziomej.

Do obowiazkow Wykonawcy — w ramach robot objetych wycinka drzew i
krzewdw — naleze¢ bedzie:
a) zapewnienie nadzoru entomologa (musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera
Kontraktu i
Zamawiajgcego),
b)  przeprowadzenie wlasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku
ujawnienia gatunkow
chronionych, czynnosci zwiazanych z zapewnieniem przetrwania tychze
gatunkow(ewentualne uzgodnienia i uzyskanie pozytywnych decyzji z
organow ochrony
srodowiska oraz przesiedlenie.
¢) przeprowadzenie pod nadzorem specjalisty entomologa oraz odpowiednie
udokumentowanie (sporzadzenie sprawozdania w formie pisemnej i
fotograficznej
wedlug wytycznych zawartych w decyzji srodowiskowej) wszystkich
czynnosci
zwigzanych z ewentualnym przesiedleniem gatunkow chronionych
ujawnionych podczas
wycinki,
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST »Wymagania
ogolne".
1.4.1. drzewa - rosliny wieloletnie duzych rozmiaréw o $rednicy pnia od 10 cm z
wyksztatcona korong
1.4.2. zagajniki - grupy drzew o stopniu zwarcia > 10%, ztoZzone z mtodych drzew
o srednicy 5 -10 cm
1.4.3. krzewy - rosliny wieloletnie nie tworzace pnia i korony, lecz rozgaleziajace
si¢ na wiele réwnorzednych peddéw o srednicy do 10 cm.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,.Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ..Wymagania ogdlne".
2.2.Usuwanie drzew i krzewoéw :

Materialy / grunty / do zasypywania dotéw po karczowaniu zgodnie z
wyvmaganiami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewéw oraz karpiny
Do wykonywania robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy
stosowac:
e pily mechaniczne,
e spycharki, koparki,
e podnosnik hydrauliczny
® urzadzenia do rozdrabniania gal¢zi na zrebki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST,,Wymagania ogélne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST,,Wymagania ogdlne".
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewow obejmuja wyciecie i
wykarczowanie drzew i krzewdéw, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren
budowy na wskazane miejsce i zasypanie dotow. Starsze drzewa znajdujace sie na
terenie zabudowanym i/lub uzbrojonym nalezy usuwaé czesciami za pomoca
podnos$nika hydraulicznego.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, powinien byé
oczyszczony z drzew i krzewow wraz z doktadnym usunieciem korzeni.

W miejscach wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usunaé korzenie
tak, aby zawartos¢ czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgsci roslinnosci nie
znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii
skarp nasypu.

Roslinnosé istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do
usunig¢cia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

Wycinka drzew powinna by¢ wykonywane w tzw. sezonie rgbnym, tj. od
16 pazdziernika do konca lutego ze wzgledu na okres ochronny dla gniazdowania
ptakow.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy
wypelni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageSci¢, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST ,,Roboty ziemne".

Doly w obrgbie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajace wartos¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

5.3. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigte] roslinnosci powinien byé
zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera. Drewno z wycinki nalezy
wywiezé. Nie przewiduje sie mozliwosci spalania na miejscu pozostatosci po
karczowaniu.

Jezeli wykonawca dysponuje odpowiednim sprzgtem, wskazane jest
przerobienie galezi na zrebki, ktére po przekompostowaniu moga by¢ uzyte do
konserwacji terenéw zieleni. Sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom
producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce z terenu budowy.
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54. Warunki wykonywania prac w sasiedztwie drzew istniejgcych
adaptowanych.

W czasie trwania budowy w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje
pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwoj
tych drzew.

Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew /zasieg korony/ nalezy
wykonywa¢é recznie.

W przypadku zmiany poziomu gruntu w zasiggu koron drzew nalezy wykonaé
odpowiednie zabezpieczenia.

W zasiegu koron drzew nie wolno parkowa¢ sprzetu, skladowaé¢ materialow
budowlanych i ziemi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu :

e zgodnosci z Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci usunigcia
roslinnosci.

o dokladnosci wykarczowania korzeni i zasypania dolow. Zageszczenie gruntu
wypetniajacego doty powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
ST,.Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunieciem drzew i krzewow

Jest:
o dladrzew i karpiny - sztuka,
e dlakarp - sztuka
e dla krzewow i samosiewow - hektar.
o dlazagajnikow - hektar
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST,,Wymagania ogdlne".
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie
dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST,,Wymagania ogélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug

Cena wykonania robot karczowania zagajnikow, krzewdw i samosiewow
obejmuje :
e mechaniczne karczowanie drzew, krzewow,
e wywiezienie pni i galezi

Zakres robot obejmuje réwniez czynnosci wykonania przycie¢ pielegnacyjnych
pozostawianych drzew w zakresie zachowania skrajni pionowej i poziomej.

Do obowiazkéw Wykonawcy — w ramach robot objetych wycinka drzew i
krzewow — naleze¢ bedzie:
b) zapewnienie nadzoru entomologa (musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera
Kontraktu i
Zamawiajacego),
b) przeprowadzenie wlasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku
ujawnienia gatunkow
chronionych, czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tychze
gatunkow(ewentualne uzgodnienia i uzyskanie pozytywnych decyzji z
organéw ochrony
srodowiska oraz przesiedlenie.
¢) przeprowadzenie pod nadzorem specjalisty entomologa oraz odpowiednie
udokumentowanie (sporzadzenie sprawozdania w formie pisemnej i
fotograficznej
wedtug wytycznych zawartych w decyzji $rodowiskowej) wszystkich
cZynnosci
zwigzanych z ewentualnym przesiedleniem gatunkéw chronionych
ujawnionych podczas
wycinki,
10. Przepisy zwiazane

10.1 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004( Dz.U. nr 92 poz. 880) art.
82.,atr.83,art.86,art.88 i 89
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D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy
dotyczace wykonania robdt drogowych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej
nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mate.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach
robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
.Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania robdét zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy
stosowac:

— rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidfowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie
Jjest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglosé
wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Pozostalosé humusu po zakonczeniu robot
przygotowawczych nalezy wywies¢ na odkfad w miejsce wskazane przez
InZzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego
uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow
oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowacé rgczne z zastosowaniem sprzetu rgcznego w
miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie
jest mozliwe.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych
przez Inzyniera.

Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu,

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miegjsca
skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar
wymaga akceptacji Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek
robot nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych
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przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Inzyniera nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaplate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje Inzynier,
po zgloszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢
przeprowadzany w czasie postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robot.
Cena 1 m> wykonania robot obejmuje:

— zakres robot obejmuje zdjecie w-wy humusu na petng grubos¢ zalegania,

— zdjecie humusu na petna gtebokos¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w
pryzmy,

— przewoz samochodami samowytadowezymi nadmiaru humusu na odktad,

— oczyszezenie humusu przeznaczonego do ponownego wbudowania,

— utrzymanie humusu w stanie nie powodujacym jego zanieczyszczenia,

— roboty geodezyjne zwigzane z wytyczeniem wszystkich elementow robat
zwiazanych ze zdjgciem humusu wraz z pelna obsluga tego asortymentu
wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawcze;j,

— wywiezienie nadmiaru humusu na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-02.00.01.  ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy
dotyczace wykonania robdt drogowych zwiazanych z przebudowa drogi gminnej
nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mafe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wg pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja:
a) wykonanie wykopow wraz z odwozem,
b) wykonanie bagrowania gruntow nienosnych wraz z odwozem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego
lub z gruntu antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona
drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej
robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego glgbokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop sredni - wykop. ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do
3.

1.4.6. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé¢ przekracza 3 m.
2. MATERIALY (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne  wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt. 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntow pod wzglgdem wysadzinowosci podaje tablica 1.
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Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w ST D-
02.03.01 pkt. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty
przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac
nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub
wykonanie prac objetych Kkontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia rownowazne] objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w ST D-
02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

(4]

Lp. | Wyszczegolni Jed- Grupy gruntow
enie
wilasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —~ rumosz — piasek pylasty |mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta
— Zwir gliniasta zwiezla, glina
— pospotka — rumosz zwigzla, glina pylasta
— piasek gruby gliniasty zwiezla
— piasek éredni |- zwir gliniasty |- i, if piaszezysty, if
— piasek drobny |- pospotka pylasty
— zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
— pyl, pvl piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawartosc
czastek %

7




Gmina Wydminy Przebudowa drogi gminnej nr 136034N do miejscowosci Gawliki Mate

< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hyy m < 1,0 > 1,0 1.0
4 | Wskaznik
piaskowy WP =35 od 25 do 35 225
3. SPRZET

.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

[¥8)

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt. 3.

3.2. Sprzgt do robdt ziemnych
Wykonawea przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien

wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér Srodkéw  transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i
zaladunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiegkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawa roszczenn Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport,
o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez
Inzyniera.
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Przed i po robotach ziemnych Wykonawca zwola komisje w skladzie
Wykonawea i Zarzadca drog po ktorych odbywa sie transport i dokonaja wspolnie
oceny stanu drég przed i po zakonczeniu robdt. Wykonawca na wlasny koszt
doprowadzi drogi do poprzedniego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt. 5.

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi
projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm . Roznica w stosunku do
projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi-3 ¢cm .

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roznié sie od szerokosci
projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz
10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 c¢cm przy pomiarze fata 3-
metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce rownosci powierzchni dna
wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okre$lone w dokumentacji
projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajacych, ujgtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
Jjakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe
odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow
powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i
nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odplyw wdd =z
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i
nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzglednié¢
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robodt ziemnych.

Zrédla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy
i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robodt
ziemnych,

W ramach wykonywania robot ziemnych Wykonawca ma obowiazek wykonania
odwodnienia robdt za pomoca:

- drenazy,

- rowow odptywowych,

- iglofiltrow;

- lub innych sposobow zapewniajacych prawidlowe odwodnienie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,.Wymagania
ogoblne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja
projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych roboét
ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

Pomiar szerokosci
korpusu ziemnego

Pomiar tasma, szablonem, fata o dlugosci 3 m i
poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na

2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m

rowow na fukach o R = 100 m co 50 m na tukach o R <
100 m

3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp | jw.

5 | Pomiar réwnosci Jw.
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp Jw.

7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podtuznego powierzchni| 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu

8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla  kazdej

gruntu

ufozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m” warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze

rézni¢ sie od szerokosci

projektowanej o wiecej niz+ 10 ¢cm .

6.3.3. Szerokosc dna rowow

Szerokos¢ dna rowdéw nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzednych
projektowanych o wigcej niz -3 cm
lub+1cm .

6.3.5. Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o
wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie
moga przekraczac 3 c¢m

6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekraczaé + 10
cm

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu,
sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych wysoko$ciowych, nie moze
dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm
lub +1 em

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9]
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku
gruntow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢
wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan
zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na whasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

Na pisemne wystapieniec Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nie
majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 7.
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7.2. Obmiar robdt ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanych robot
ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”’pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt. 9.

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w ST D-02.01.01 oraz D-
02.03.01 pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntdw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

[SO10318:1993

6. PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagegszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIiM,
Warszawa 1978.

1. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym,
IBDIiM, Warszawa 2002.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
|. WSTEP

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy
dotyczace wykonania robot drogowych zwiazanych z przebudowa drogi gminne;
nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mate.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument
przetargowy i kontraktowy obejmuja wykonanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST D-02.00.01 pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)

Materiat wystgpujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry
bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [12] powinien charakteryzowa¢ sie grupa
nosnosci Gi. Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci,
nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-
02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-
02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé¢ w
calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
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nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o
roznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w
sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier
dopusci czasowe skfadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca w kalkulacji uyjmie wzmocnienie wykopu w zaleznosci od
rodzaju gruntu.

5.2. Wymagania dotyczace zaggszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszezenia (I;), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robot ziemnych

Minimalna wartos¢ I; dla:

Streta - innych drog
korpusu kategoria ruchu
KR3
Goérna warstwa o grubosci 20 1,00

cm

Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robot
ziemnych

1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja
wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni
nalezy je dogescic¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaZnika zaggszezenia okreslone w tablicy 1 nie moga
by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy
podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki,
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o ile nie sa okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni
robot ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E» zgodnie
z
PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3
m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé budowlana.
Moze odbywac¢ sig jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce robét
ziemnych.

5.4. Rury ostonowe

Rury ostonowe zalozy¢ w miejscach przejscia sieci podziemnej.
Lokalizacje i przekrdj rury uzgodni¢ z whascicielami sieci. Przekopy probne w celu
odszukania sieci wykonywac recznie. Zasypanie przekopow wykonac recznie .
Zageszczenie wykona¢ zgodnie z pkt. 5.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

a) sposob odspajania gruntoéw nie pogarszajacy ich wlasciwoscei,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakornczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w
pkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* wykopow obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek, szalowanie wykopu

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zageszczenie

— przeprowadzenie pomiaréow i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odkfadzie,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacj¢ terenu.

Cena wykonania 1 m® bagrowania gruntéw nienosnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek, szalowanie wykopu

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

— zageszczenie

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej,
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— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.01.01. KRYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy
dotyczace wykonania robdt drogowych zwiazanych z przebudowa drogi gminne;j
nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mate.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne

Zakres robdt przedstawiono w przedmiarze robot:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicji podanymi w ST D-00.00.00."Przepisy ogolne".

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz z zaleceniami Kierownika
Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace robot podane w ST D-00.00.00"Przepisy ogdlne".
2. MATERIALY

Nie wystepuja
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3. SPRZET

Do wykonywania robét nalezy stosowaé spycharki uniwersalne z ukosnie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowniez sprzet do recznego
prowadzenia robot ziemnych. Inzynier moze dopusci¢ wykonanie profilowania
podioza z zastosowaniem zwyklej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny. Do zaggszczenia podioza nalezy uzy¢ walcow oraz
ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzetu zageszczajacego,
zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Caty
sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzgdzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt, w szczegdlnosci stosowany
sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosei gruntu
podtoza. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Kierownika projektu, lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu. Sprzet powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowa¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Uzyskany w wyniku profilowania urobek nalezy wywiez¢é na odktad w miejsce
wskazane przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczania
podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robot
zwigzanych z wykonaniem robot branzowych. Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonania profilowania i zaggszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Polozenie koryta musi zosta¢ wytyczone. Sposdb wytyczenia powinien
umozliwia¢ wykonanie Kkoryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Kierownika
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Projektu. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow, ustawionych w
rzgdach réwnoleglych do osi drogi, powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta ma by¢ wywieziony na odkfad.
Profilowanie i zaggszczanie podifoza w korycie nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w p. 5.3. iw p. 5.4.

5.3. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt ktory ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma byé profilowane nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podlozu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnié¢ podioze
na glebokos¢ zaakceptowanag przez Kierownika Projektu, dowiezé dodatkowy
grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania warto$ci wymaganego wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podloza jego powierzchnig nalezy dogesci¢ 3 - 4 przejsciami
sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki lub spycharki. Sciety grunt
powinien by¢ wywieziony na odklad.

5.4. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania
przez walowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstale przy zageszczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Kierownika
projektu.

Zageszezenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II).

Wilgotnos¢ gruntu podloza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci.
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Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (Is) wynosza:
- gorna warstwa o grubosci 20 cm — 1,00

- na glgbokosci od 20 do 50 em od powierzchni podtoza — 1,00

5.5. Utrzymanie korvta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do
ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego
naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek  zaniedbania
Wykonawcey, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robdt

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan
Jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt zwiazanych z wykonywaniem
koryta oraz profilowaniem i zageszczeniem podioza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy wykonaniu
koryta oraz
profilowaniu i zageszczeniu podtoza

Czestotliwosc badan

Minimalna liczba | Maksymalna
Wyszczegolnienie badan badan na dziennej | powierzchnia
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dzialce roboczej (m?)
przypadajaca
na | badanie

Szerokos¢, glebokos¢ Z czgstotliwoscia gwarantujaca
1. | i polozenie koryta spetnienie wymagan przy odbiorze

okreslonych w p. 6.2.

Uksztaltowanie pionowe

2. | osi koryta JwW.

Zaggszczenie, wilgotnosci

Gruntu

- badanie wskaznika 2 600
zageszezenia

LI

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12
przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej.
Zageszezenie nalezy kontrolowac¢ na podstawie normalnej proby Proctora, wedlug
PN-88/B-04481 (metoda I lub II).

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na
kazdej dzialce roboczej.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego korvta i podioza

6.2.1. Zaggszczenie podioza

Do odbioru zaggszczenia podloza Wykonawca przygotowuje i przedstawi
tabelaryczne zestawienie wynikoéw badan wskaznika zageszczenia, wraz z
wartosciami srednimi dla calego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezgcej kontroli zageszczenia.

6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rownos¢

Nieréwnosci profilowanego 1 zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4
metrowa fata w kazdym przekroju poprzecznym w kierunku podtuznym.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata w kazdym przekroju
poprzecznym.
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Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej faty i
poziomicy co 25.0 m,
spadki poprzeczne podfoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja 0,5 %

6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna
Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 25.0 m.

Roznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekraczaé +2 cm i -2¢m.

6.2.2.4. Uksztattowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ co 25.0 m. O$ w planie nie moze
by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 2 cm.

6.2.2.5. Szerokos¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co 25.0 m.
Szerokos¢ koryta nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5
cmi-5cm.

6.2.2.6.  Zasady postgpowania z odcinkami o niewfasciwych  cechach
geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkeie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdre
zageszezenie. dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonuje sie na budowie w
metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest
na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢
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przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postgpu robot.

Wykonawca zgtasza Kierownikowi Projektu do odbioru zakonczony odcinek
koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podioza). Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robot.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej
kontroli robot, ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin
warstwy.

Kierownik Projektu zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupelniajacych badan i pomiarow wtedy gdy:

a) zakres lub czgstotliwos¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejszg
specytikacja; koszty tych badan ponosi Wykonawca.

b) istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan
Wykonawey; koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia
usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania
robot poprawkowych, zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé lub poleci
powtorzenie robot wedtug zasad okreslonych w niniejszej specytikacji.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wihasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robdt na podstawie pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu z wywiezieniem
- profilowanie dna koryta,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta.

Zakres robdt obejmuje wykonanie profilowania i zageszczenia podloza (koryta)
pod konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
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nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy
dotyczace wykonania robét drogowych zwiazanych z przebudowa drogi gminnej
nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mate.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotvczag zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-06.03.01. Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym
mechanicznie.

Podbudowe¢ z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej. jako podbudowe
pomocnicza i podbudowg zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalne] wilgotnosci kruszywa o wlasciwie
dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne =z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegélnych rodzajow
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-06.03.01. Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym
mechanicznie. '
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i
skladowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialy stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie podano w ST dotyczacych poszezegdlnych rodzajow podbuddw:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

-

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3]
powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi
na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne)
1-2  kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub
podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegac od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

79



Gmina Wydminy Przebudowa drogi gminnej nr 136034N do miejscowosci Gawliki Male

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spefnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica .
Wymagania
o Kruszywa K I
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne LURAYFeds SMe Baduils
wiasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- pomocnicza
nicza | nicza | nicza

I |Zawartos¢ ziarn mniejszych| od2 |od2do| od2 od2do 12 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 12 do 10 -15[3]

2 | Zawartos¢  nadziarna, % PN-B-06714

e 5 10 5 10
(m/m), nie wigcej niz -15[3]

3 | Zawartos¢ ziarn % PN-B-06714
nieforemnych 32 + 5 i -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartos¢  zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 ! 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

’ ;Y:;f_‘;‘:;tﬂynﬁ‘a;’;;:sﬁ o] 0d30 | 0d30 | od30 T30 g /0 BN-64/893 1
ezl T Jiib: 1T ‘wa PNAB: do70 | do70 | do 70 -01 [26]
04481, %

6 | Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnos¢ calkowita po| 35 45 35 50 PN-B-06714
peinej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35
b) scieralno$¢ czesciowa po
1/5 pelnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz

7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie 5 PN-B-06714

Sk 255 4 3 5
wigcej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornose, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- it 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

? Rozpad krzemianowy i zela- PN;;"E}]%? 4

o . ) i i i -
f:iwze.%g;:zzme, % (m/m), nie PN-B-06714
&eel -39 [11]
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Lp.

Wyszczegolnienie

wilasciwosci

Wymagania

Kruszywa
naturalne

Kruszywa famane

Podbudowa

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomocnicza

Badania
wedlug

10

Zawartos¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SOs, %(m/m),
nie wiecej niz

PN-B-06714
28 [9]

Wskaznik  nosSnosci  Wios
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy zageszezeniu Is = 1,00
b) przy zaggszczeniu Is =
1,03

80
120

60

80
120

60

PN-5-06102
[21]

Minimalna zawartos¢ ziarn
lamanych we frakcji powyzej
#4 mm

a) uzyskanych w wyniku
przekruszenia surowaca
skalnego litego,

b) uzyskanych w wyniku
przekruszenia kamieni
narzutowych i otoczakow,

80

80
80

PN-B-06714
15 [3]

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:

zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwg odcinajaca stosuje sig:
piasek wg PN-B-11113 [16],

~ mialt wg PN-B-11112 [15],
geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty

techniczne;j.

2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje si¢:
cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 [17],

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania

réwnorzednych efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
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Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-
06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy 2z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

¢) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne™ pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialdw powinien odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza™ i ST D-02.00.00
..Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byé wulozona na podlozu zapewniajacym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania
nalezy sprawdzi¢ wzorem:

dsgs <5 (1)
w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé
warstwe odcinajgcg lub odpowiednio dobrang geowldknine. Ochronne wiasciwosci
geowlOkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z
warunku:

dSD
Own <1,2 2)
w Ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach,

Og - umowna srednica porow geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji
gruntu zatrzymujgca si¢ na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); wartosé
parametru Qo powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny
by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie
Jjednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosei nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki  kruszywa podczas zaggszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
Jjest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke
nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien
odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1,
Ip. 11.

5.5. Odcinek préobny

Jezeli w ST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé
odcinek probny w celu:

stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania
kruszywa jest wlasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz
sprzetu do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m’.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
InZyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Inzyniera. gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiagzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00
. Wymagania ogoélne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji materialtéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan

Minimalna Malfsymaln‘a
Lp. Wyszcezegodlnienie badan liczba badan na po“clilg rzchma
dziennej dzialce podbudowy
roboczej preY-pOCaIges
na jedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
, 2 600
2 | Wilgotnosé mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlacse o) periilraszyo.] pizy

kazdej zmianie kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztoZzonej warstwy, przed jej
zageszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosé¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z
tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedhug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazde] warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzad¢ wedlug BN-77/8931-12 [30].
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu E> do pierwotnego modulu
odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

£

Ei <22
Badanie to nalezy przeprowadza¢ w zakresie obciazen 0,0 — 0,45 MPa, natomiast
do obliczen przyjac przyrost obciazenia A p w zakresie 0,25 do 0,35 MPa.

Wartos¢ modutéw odksztalcenia Ej 1 Ez oblicza sig ze wzoru:

w ktorym:

A p —roznica naciskow w megapaskalach

A's — przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow, w milimetrach
D —srednica ptyty w milimetrach

Ponadto nalezy:

- stosowaé plvte 700 ecm2 (DN 30 ¢cm)

- doprowadzac obciazenie koncowe do 0,55 MPa,

- mnoznik % stosuje si¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocenge wszystkich wlasciwosci
okreslonych w pkt 2.3.2.
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Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w

sposob losowy w obecnosei Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiardw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
T 5
2 | Réwnosé podtuzna w Sposob CI.qg’(y planografem albo co 20 m latg na
kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na | km
4 | Spadki poprzeczne*! 10 razy na | km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie®’ co 100 m
7 | Grubosé podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia
- ugigcie sprezyste

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000
m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o

wigcej niz +10 em, -5 em.

Na jezdniach bez krawgznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna byc¢
wicksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartosé

wskazana w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

87




Gmina Wydminy Przebudowa drogi gminnej nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mate

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa fata lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podfoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane;j
o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o
wiecej niz £ 10%,
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym
w tablicy 4,
ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w
tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik Minimalny modut odksztat-cenia
WSkaZﬂ}kU Zagpsrozcnia Is Maksymalne ugigcie sprezyste mierzony plyta o $rednicy 30
Whos NIE e pod kotem, mm cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
o od pierwszego | od drugiego
iz, % 40kN 50 kN obciazenia E| | obciazenia E,
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia
od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i powtornie zageszczone.
Dodanie nowego materialtu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wigeej niz 5 com i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdrne zageszezenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrdéwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad,
na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewtasciwa nosnosc podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona¢ wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci,
zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne 2z dokumentacjg projektowg, ST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w ST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
ziarnowego
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18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25,

26.
27.

28.

29.

30.

PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-EN 197-
1:2002
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-5-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczef organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metoda bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego wuzytku. Sklad,
wymagania i ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi  samochodowe.  Podbudowy z  kruszyw

stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i
ttucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne }amane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

nawierzchnia z

Drogi samochodowe. Pomiar rdownosci nawierzchni
planografem i fata
Drogi  samochodowe. Pomiar ugi¢¢  podatnych

ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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31.  PN-S- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
02205:1998

10.2. Inne dokumenty

32. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997,
33. ST nr D.04.04.00 — 04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie”.
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LEAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE I TLUCZNIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy
dotyczace wykonania robot drogowych zwigzanych z przebudowa drogi gminne;j
nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mate.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujaca podstawe do opracowania
ST stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 ( 30% przekruszone ).

1.4. Podstawowe okreslenia

I.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zaggszczaniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o
whasciwie dobranym uziarnieniu.

[.4.2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiece;j
warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$na nawierzchni

drogowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00
.. Wymagania ogdlne”.

1.4. Podstawowe okreslenia

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zaggszczaniu w optymalnej wilgotnosei kruszywa o wlasciwie
dobranym uziarnieniu.
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Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.5. Ogélne wymagania dotvczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”™.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania, podano w
ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1 Zrodla materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy 2z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo naturalne 0/31,5 mm o zawartosci
min. 30% ziaren przekruszonych.. Zatwierdzenie Zrédta materialdw nie oznacza, 7e
wszystkie materialy z tego Zrodta beda przez Kierownika Projektu dopuszezone do
wbudowania. Materiaty, ktore nie spetniajg wymagan zostana odrzucone.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonywania podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego litego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wigkszych od 8 mm wedlug zestawienia:

- podbudowa pod naw. i poszerzenia 0/31,5 - material z przekruszenia skat litych

- wzmocnienie konstrukcji na gruntach organicznych warstwa z thucznia - materiat z
przekruszenia skat litych

- pod parkingi i zjazdy przez chodnik - materiat z przekruszenia skat litych

- podbudowa pod MOPy 0/31,5 materiat z przekruszenia skat litych

- pod chodniki - grub. 12 ¢m - material z przekruszenia kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

- podbudowa pod zjazdy bitum. 0/31.5 - materiat z przekruszenia kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

- podbudowa pod drogi boczne 0/31,5 - materiat z przekruszenia kamieni narzutowych
i otoczakdw albo ziaren zwiru wigkszych od § mm.

- podbudowa pod wyspy dzielace 0/31,5 - materiat z przekruszenia kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.
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2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia pokazano na rysunku nr 1.

Frokeje
a0 _pigskowa irirowa g

g0 /V/ /fU
. AN/,

4 7

i L / 3
§ 60 / /'/ 40
X > LY
g A ]
: | T ’
e e o e .
10 =5l WL L 50
0 MF’{—:::] 160
007250125 025 05 f 2 4 63 8 128 1520 315 63

8ok pcika sita, mm

Rysunek . Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

kruszywo na podbudowg zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

1-2
1-3

Krzywa mieszanki kruszywa powinna zawiera¢ si¢ pomigdzy krzywymi 1 i 2.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubosci warstwy ukltadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa do stabilizacji mechanicznej

Przebudowa drogi gminnej nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mate

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.Zawartosé w %
obliczonych masowo

Wymagania
Kruszywa
Lp| Wyszczegdlnienie lamane Badania
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasad | pomo
- c-
nicza | nicza
1 | Zawarto$é ziarn od2 | od2 PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 do | dol2 -15[3]
mm, % (m/m) 10
2 | Zawartos¢ nadziarna, s 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej -15[3]
niz
3 | Zawartos¢ ziarn 35 40 PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz
i PN-B-04481
zanieczyszczen 1 1 [
organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz
& | Wiskadnik piaskowy pe od | od 30 BN-64/893 1
pigcio-krotrym 30 | do 70 201 [26]
zaggszczeniu metoda [ i
lub II wg PN-B-04481, 70
%
0
6 |Scieralnos¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralnosc 35 50 PN-B-06714
catlkowita po petnej -42[12]
liczbie obrotéw, nie 30 35
wiecej niz
b) scieralnos¢
czgSciowa po  1/5
petnej liczby obrotow,
nie wigcej niz
7 | Nasiakliwosé, 3 5 PN-B-06714
%(m/m). nie wiecej niz -18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, PN-B-06714
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Wymagania
Kruszywa
Lp| Wyszczegolnienie famane Badania
whasciwosci Podbudowa wedlug
zasad | pomo
. c-
nicza | nicza
ubytek masy po 25 5 10 -19 [7]
cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie
wigcej niz
9 R 3 : : PN-B-06714
ozpad krzemianowy i 37110]
zela- o i PN-B-06714
zawy  lacznie, % 39(11]
(m/m), nie wigcej niz
10 Z.awz}rtosc szazko‘w PN-B-06714
siarki w przeliczeniu 1 1 228 [9]
na SOz, %(m/m), nie
wiecej niz
11 | Wskaznik nosnosci
Wios mieszanki
kruszywa, %, nie 30 60 PN-S-06102
mniejszy niz: [21]
a) przy zageszczeniu ls 120 )
= 1,00
b) przy zaggszczeniu lg
> 1,03
3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej, rowniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania.
W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00
.»Wymagania ogdlne” pkt 4.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialéw powinien odbywa¢ sie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-
02.00.00 ,.Roboty ziemne” i ST D-04.01.01. ..Profilowanie i zaggszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy
sprawdzi¢ wzorem:

D5/ dgs<5
(D
w ktorym:
Dis — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy
podbudowy lub warstwy odsgczajacej, w milimetrach,
Dss — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren warstwy
podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach.

Przed wykonaniem podbudowy podltoze nalezy oczyscié¢ ze wszelkich
zanieczyszczen oraz sprawdzic jego cechy geometryczne oraz zageszczenie.
Wszelkie koleiny oraz powierzchnie nieodpowiednio zageszcezone lub wykazujace
odchylenia od wymaganej réwnosci, spadkéw poprzecznych lub rzednych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez
mieszanie do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i
zageszezone.

5.2. Wytyczenie podbudowy

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny
by¢ wczesdniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do

osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu..
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagnigcie

sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakeji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Do przygotowania mieszanki mozna stosowac wytwornie mieszanki betonowe;j
typu cyklicznego albo typu ciaglego. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych
nie powinien by¢ krdtszy od 1 min, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Kierownika Projektu po wstepnych probach. W mieszarkach typu
ciagtego predkos¢ podawania materialow powinna by¢ ustalona przed
rozpoczgciem produkcji i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢
jednorodnos¢ mieszanki. Wilgotnos¢é mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci
optymalnej z tolerancja 1%

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszvwa

Transport mieszanki powinien odbywac si¢ w sposéb okreslony w p. 4
~transport™. Przed uloZzeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda. Mieszanka
dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Mieszanka kruszywa powinna by¢ uktadana w warstwach o jednakowe;j
grubosci takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci
projektowane;j.. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do
wymaganych rzednych, spadkdw poprzecznych i podtuznych. Przy uzyciu
rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice w celu
uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig réwnosé
warstwy. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja
powinno by¢ przed zaggszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach.

5.5. Zageszczenie

Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
stalowych wibracyjnych i/lub statycznych oraz ogumionych. Zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego od
1,03 wedhlug normalnej proby Proctora,zgodnie z normg PN-88/B-04481.
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Wilgotnos¢ przy zagegszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja +1% , -2%. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas
zageszezania lub w inny sposob wadliwe, powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce.

5.6. Odcinek probny

W ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego.
Na co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien
wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania
kruszywa jest

wiasciwy,
- okreélenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej

grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego

wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz
sprzetu do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ okoto 500m?.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowe po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywal, za
zgodg Kierownika projektu, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
Kierownikowi projektu do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa
okreslone w pkt. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania
podbudowy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw przy wykonywaniu
podbudowy z kruszywa

Czgstotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilosci badan na ~ Maksymalna pow.
dziennej dziafce roboczej Podbudowy na jedno
badanie [m2]

Uziarnienie mieszanki kruszywa 600 m’
Wilgotnos¢ mieszanki 600 m’
Zawartosc¢ zanieczyszczen obeych 600 m’

Zawartos¢ ziaren nieforemnych 600 m’

1
1
)
Zawartos¢ ziarn famanych I 600 m’
1
1

Oy s (W —

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych 600 m’

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Kierownikowi projektu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

101



Gmina Wydminy Przebudowa drogi gminnej nr 136034N do miejscowosci Gawliki Mate

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja + 10%, -
20%.

Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedhug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Kontrolg zageszczenia podbudowy nalezy oprzec na metodzie obciazen ptytowych
wg BN-64/8931-02 stosujac phyte 700 ecm2 (@ 30cm). Wynik modutu nalezy
oblicza¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzajac
obciazenie koncowe do 0,55 MPa. W obliczeniach modutu nalezy stosowaé
mnoznik ¥ wg normy PN-5-02205:1998.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tab. 3.
Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
pomiarow
1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 |Rownst potin e e
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie*! co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

8 |[Nosnosé podbudowy:
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-mo-du-i odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
- ugigcie sprezyste kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+ 10 cm, - 5 cm.
Rownosc podbudowy
Nieréwnosci podiuzne nalezy planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [25].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i na tukach powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja do 0.5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja + 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze roznic¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +
10%, - 15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 obliczony z mnoznikiem ¥ powinien by¢
zgodny z podanym w tablicy 4,

Ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Maksymalny nacisk przy badaniu oraz zakres obcigzen do obliczania modutu 0,25-
0,35MPa
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa .
z kruszywa | Wskaznik - Minimalny modut
o : Maksymalne ugiecie odksztal-cenia mierzony
o zageszezend sprezyste pod kotem, mm . o 3
wskazniku a [s nie : plyta o srednicy 30 cm,
Wnos i€ | mniejszy niz MPa
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego |obciazenia E,
obcigzenia
E
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

- podbudowa pod naw. i poszerzenia 0/31,5 - material z przekruszenia skat litych
Wnos — 120

- wzmocnienie konstrukcji na gruntach organicznych warstwa z tlucznia - materiat z
przekruszenia skal litych Wnos — 120

- pod parkingi i zjazdy przez chodnik - materiat z przekruszenia skat litych Wnos —
120

- podbudowa pod MOPy 0/31,5 material z przekruszenia skat litych Wnos — 120

- pod chodniki - grub. 12 cm - materiat z przekruszenia kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Wnos — 60

- podbudowa pod zjazdy bitum. 0/31.5 - material z przekruszenia kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Wnos — 80

- podbudowa pod drogi boczne 0/31,5 - material z przekruszenia kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Wnos — 80

- podbudowa pod wyspy dzielace 0/31.5 - material z przekruszenia kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Wnos — 120

- wzmocnienie podloza (tluczen, material z rozbiorki) Wnos — 80

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wvkonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia

od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtornie zageszczone.
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Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wigcej niz S cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢ do polowy szeroko$ei pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokosé, zgodnie z
decyzja Kierownika projektu, uzupeilnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrownanie i ponowne zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedhuig wyzej podanych zasad,
na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosc podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez Kierownika projektu.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikato z niewtasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasadv obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotvczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,
Wymagania ogolne™ pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie odcinka probnego,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie rozfozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen

obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

mrozoodpornosci metoda
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bezposrednia.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen

organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
siarki metoda

bromowa.
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazowego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w
bebnie Los

Angeles

13.PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania

techniczne
14.PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir

1 mieszanka.

15.PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.
16.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

Piasek.
17. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z
7zuzla

wielkopiecowego kawatkowego.
PN-B-3006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyts
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fata
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugigciomierzem belkowym
BN-77/8931-12Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
PN-5-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM —
Warszawa 1997.
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D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy
dotyczace wykonania robdt drogowych zwiazanych z przebudows drogi gminne;j
nr 136054N do migjscowosci Gawliki Mate.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawg
opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach
krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach
wojewddzkich powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt zwiazanych z wykonywaniem warstwy scieralnej, wigzacej, wyrownawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchni¢ z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drég o
kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,.Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

faitsos wchii liczba osi obliczeniowych

= 100 kN/pas/dobe
KRI1 > 12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KRS od 1001 do 2000
KR6 112000

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza
mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z
odpowiednig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w
okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.
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1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i
zageszezona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktoéra poprawia
adhezje asfaltu do materiatléw mineralnych oraz zwieksza odpornosé¢ blonki asfaltu
na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub
do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy upynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dhugosci co najmniej 50
m) wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia
pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym,
wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogélne™ pkt
1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2, Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajgcy wymagania okreslone w PN-
C-96170:1965 [6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty
drogowe podane w tablicy 11 2.
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2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT
PAD-97 IBDiM [13] i posiada¢ aprobate techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju
warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 11 2.

2.4. Wypelniacz

Nalezy stosowac¢ wypelniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-
96504:1961 [9] dla wypelniacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-5-96504:1961

[9].

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego

Le, Fisitea] ot Wyma_gan'ia‘ wobec matc'a.ria{éw
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 | od KR 3 do KR
6

1 | Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] KL I, II; gat.1,2 | kI I, II"; gat.1
a) ze skal magmowych i
przeobrazonych
b) ze skal osadowych jw. jw.
¢) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) Jw. kl. I; gat.1

2 | Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kL. L, II; gat.1, 2 -

3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI 1, 11 -

4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg [ kL. I, II; gat.1, 2 kL. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -

6 | Wypelniacz mineralny:
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a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepezy -
b) innego pochodzenia wg pyly z -
orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES0 A,B.C, DESO A,B.C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla
kL I
gat. |

2) tylko dolomity kl. I, gat.] w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w
mieszance z innymi kruszywami, w ilosci £ 100% m/m we frakcji
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatlow do warstwy wiazacej, wyrdwnawczej |
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow w

Rodzaj materiatu

nr normy

zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2

KR 3 doKR 6

Kruszywo tamane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998

[4]

a) z surowca skalnego

b) z surowca sztucznego (Zuzle
pomiedziowe i stalownicze)

kL I II; gat.1, 2

JW.

kt. I, 1% gat1,
2

kl. I; gat. 1

Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2]

kl. I, II; gat.1, 2

Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 1]

kI 1, 11

4 |Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg| kI I, II; gat.1,2 | kL. I, IV gat.1,
WT/MK-CZDP 84 [15] 2
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
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wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B.C
wg TWT PAD-97 [13] - DE80 A,B.C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla k. I;
gat. |

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza
innego pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na
podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa
podane w tablicy 11 2.

Skladowanie  kruszywa powinno odbywa¢ sie  w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uplynniony

Nalezy stosowac asfalt uplynniony spelniajacy wymagania okreslone w
PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe speniajace
wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00
. Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

— wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcoéw lekkich, srednich i ciezkich ,
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— walcow stalowych gladkich ,

— walcdw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-
04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:
— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-
PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do
przewozu materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankg  betonu  asfaltowego nalezy przewozi¢  pojazdami
samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
roztadunek.

Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2
godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania.
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Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosdéw z podwdjnymi scianami
skrzyni wyposazonej w system 0grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne  zasady wykonania robot podano w  OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
skladnikéw i probki materialdow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania
badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu
dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci astfaltu
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej
do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci
asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii

ruchu
Wymiar KR 1 lubKR 2 od KR3doKR 6
oczek
sit (], mm Mieszanka mineralna, mm
Zi‘;"g‘i‘gf“ od 0 gg 106 gd 0do 1040 |od0 |od0 [od o
do 20 ubod |lubod 0 do20 |[do20" |dol6 [dol2,8

0do do 6,3
12,8

Przechodzi

przez: 25,0 100 100 100

20,0 88100 100 88+100 | 90+100 100
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16,0 78+100 | 90+100 78+100| 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 | 80100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9.6 59+86 | 69+100 100 59+74 | 38+62 | 70+88 | 73+100
3.0 54+83 | 62+93 | 90=100 | 54+67 | 30+50 | 63+80 | 66+89
6.3 48+78 | 56+87 | 78+100 | 48+60 | 22+40 | 55+70 | 57+75
4,0 4070 | 45+76 | 60=100 | 3950 | 21+37 | 44+58 | 47+60
2,0 29+59 | 35+64 | 41+71 | 29+38 | 21+36 | 30+42 | 35+48
zawartosé
ziarn > 2,0 [ (41+71) | (36+65) | (29+59) [(62+71)| (64+79) | (58+70) [ (52+65)
0,85 20+47 | 26+50 | 27+52 | 20+28 | 20+35 | 18+28 | 25+36
0,42 13+36 | 19+39 18+39 | 13520 | 17+30 | 12+20 | 18+27
0,30 10+31 17+33 1534 | 10+17 | 15+28 | 10+18 | 16+23
0,18 7+23 1325 13+25 7+12 | 12424 | 8+15 12=17
0,15 620 | 12+22 | 12422 | 6+11 | 1122 | 7+14 | 1115
0,075 5+10 7+11 812 5+7 1015 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartosc
asfaltu w 5,0+6,5 | 5,0+6,5 | 5,5+6,5 [4,5+5,6| 4,3+5,4 | 4,8+6,0 | 4,8+6,5
MMA, %
m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu
asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do
scieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od Ido 7.

warstwy
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
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KR1 lub KR2

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20
mm do warstwy scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem dla
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do
lémm, od 0 do 12,8 mm do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do
8mm, od 0 do 6.3 mm do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie
badan probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetniac
wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetniac
wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyrownawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do
warstwy wiazacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wiazacej, wyrdéwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach 8+13.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie
badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetniac
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wiazgca, wyrownawcza i wzmacniajaca z betonu
asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy

scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA

Lp. Wiasciwosci i warstwy scieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR IlubKR 2 | KR 3 do KR
6
1 | Modul sztywnosci petzania V', MPa nie wymaga si¢ > 14,0
(=18)Y
2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w 3 3
temperaturze 60° C, kN =10,
3 | Odksztatcenie probek jw., mm 0d2.0do 5.0 |od2,0do4)5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od1,5do4,5 |[od2,0do4,0
5 W)'/pe{men.le i wolnej  przestrzeni w 0d 750 d0 90,0 | od 78.0 do
probkach jw., % 86.0
6 | Grubos¢ w em warstwy z MMA o
uziarnieniu: od 1,5do 4.0
od 0 mm do 6.3 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm 0od3,5do 5,0 |od3,5do5,0
od 0 mm do 12,8 mm 0od4,0do 5,0 |od4,0do5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 5,0do 7.0 |od5.0do 7,0
od 0 mm do 20,0 mm
7 | Wskaznik zagegszczenia warstwy, % >98.0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 |od3,0do5,0

2)
3)

4)

dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

probki zaggszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

specjalne warunki, obciazenie

skanalizowanym, itp.

ruchem powolnym,

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],

stacjonarnym,
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Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy
wiazgcej, wyrownawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar oczek sit

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci

od kategorii ruchu

KR 1 lubKR?2

l

KR 3 do KR 6

, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od 0 od 0 od0 od 0 od 0 do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16"
Przechodzi
przez: 100
35 100 84-100 100
25,0 87+ 100 75+100 | 87+100 100
20,0 100 88100 100 6890 77+100 | 87+100
16,0 75+100 | 78+100 | 85+100 62+83 6690 77+100
12,8 65+93 6792 70+100 55+74 56+81 67+89
9,6 57+86 | 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
8.0 52+81 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
6,3 47+76 | 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
4,0 40+67 | 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
2,0 30+55
zawartosc¢ (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
ziarn > 2,0 mm | (45+70
) 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,85 14+28 18=38 10+22 9+22 13+25
0,42 20+40 11+24 15+35 8+19 7+19 10+21
0,30 13+30 817 11+28 5+14 5+15 7+16
0,18 10+25 7+15 9:25 5+12 5+14 6+14
0,15 617 3+8 3+9 4+6 4=7 5+8
0.075 5+15
3+7
Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu | 4,3+5,8| 4,3+5,8 | 4,5+6,0 | 4,0+5,5 | 4,055 | 4,3+5,8
w MMA, %
m/m

1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wiazacej, wyrdwnawczej | wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach od 8 do 13.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20
mm do warstwy wiazacej, wyrownawczej i wzmacniajace] nawierzchni
drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2

Pozostaje na sicie, %
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16
mm do warstwy wigzacej, wyrOwnawczej i wzmacniajacej nawierzchni
drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 10. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do

12.8 mm do warstwy wiazacej,

wyrownawczej

nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2

i wzmacniajacej

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy
wiazacej, wyrownawczej oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA,
L Wiadciwosdci warstwy wiazacej, wyrownawczej
P I wzmacniajacej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR|{odKR3 do KR
2 6
1 [ Modut sztywnosci petzania ', MPa nie wymaga | > 16,0 (=22)"
sie
2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla
w temperaturze 60° C, zageszczonych > 8.0 (=6,0)” >11,0
2x75 uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8.0
%(v/v)
5 Wypelmier_ne wolne]  przestrzeni w od 65,0 do <750
probkach jw., % 80.0 ;
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6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o
uziarnieniu: od 3,5do 5,0

od 0 mmdo 12,8 mm od 4,0 do 6.0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 16,0 mm od 6,0 do 8.0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 20,0 mm - od 7,0 do 10,0
od 0 mm do 25,0 mm

7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98.0 >98.0

8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48
[16].dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyrdwnawczej

3) specjalne  warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu
cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikdéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe
asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla
kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane
elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikdéw moga wynosi¢: jedna dziatka
elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz = 2 % w
stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢
dozowany do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 50 od 145°C do 165°C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka
mineralna po dodaniu wypelniacza uzyskata wlasciwa temperature. Maksymalna
temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigeej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:
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-zD 50 od 140°C do 170° C,
-zD 70 od 135°C do 165° C,
-zD 100 od 130° C do 160° C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢
wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierdwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od
podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
scieralna | wiazaca i
wzmacniajaca
1 | Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 |Drogiklasy GiZ 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place i 12 15
parkingi

W przypadku gdy nierownosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy
7, podloze nalezy wyrdwnal poprzez frezowanie lub uloZzenie warstwy
wyrownawcezej,

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze
nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w
SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza
podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen
powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajacym okreslonym w SST
i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego

; . [los¢ asfaltu po odparowaniu
Podloze do wykonania warstwy £ :

Lp. p : wody z emulsji [ub uptynniacza

z mieszanki betonu asfaltowego : 5

z asfaltu uplynnionego, kg/m°

Podtoze pod warstwe asfaltowa
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7do 1,0
2 Podbud(.)wa- z kruszywa stabilizowanego od 0.5 do 0,7
mechanicznie
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3 Podl?L_ldowa z chudego betonu lub gruntu 0d 03 do 0.5
stabilizowanego cementem

4 Naw.lerzchn'la asfaltowa o chropowatej 0d 0,2 do 0,5
powierzchni

5.5. Polyczenie miedzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym przed ulozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego
potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uplynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uplynniacza z asfaltu uptynnionego

[los¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Polaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m?

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza od 0,3 do 0,5
lub wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca od 0,1 do 0.3

Skropienie powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem w czasie
przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny
czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy
temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci
0 8 cm i+ 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V [J 16 m/s).

5.7. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera
kontrolnej produkgji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac

ekstrakcje.
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Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej
wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawarto$ci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej
probki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno- do nawierzchni drog o kategorii
asfaltowej ruchu

KR 1IubKR2| KR3doKR 6

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach [
mm: +5.0 +4.0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12.8; 9,6; 8.0; 6,3;
4.0; 2.0

2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #
mm: 0.85:0.42:0,30;0,18; 0,15; 0,075

Ziarna przechodzace przez sito o oczkach
0 0,075mm

LI

4 | Asfalt +0.,5 +0,3

5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to
co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek
probny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okreslenia  grubosci  warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed
zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w  dokumentacji
projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego
zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialéw oraz sprzetu, jakie
beda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka
wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

128



Gmina Wydminy Przebudowa drogi gminnej nr 136034N do miejscowosci Gawliki Mate

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od
minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszezanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze
schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna
WYynosic nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130°C,
- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik
zaggszezenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
tablicach 4 1 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle
lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Zlacze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcietej
krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma
asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlacz roboczych powinien byc
zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00
.. Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonaweca powinien wykona¢ badania
asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowe;j i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania
mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu
ekstrakcji wg PN-5-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepts
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laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan
innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia
asfaltu.

6.3.4. Badanie whasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i
wilgotnos¢ wypelniacza.

Tablica 11. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania
mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej

1 | Skfad i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkeji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej w 2 probki przy produkeji ponad 500
wytworni Mg

2 | Wilasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 | Wlasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 | Temperatura skladnikéw mieszanki -

. . dozor ciagly

mineralno-asfaltowej

6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zaladunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno- Jw.
asfaltowej

8 | Wihasciwosci probek mieszanki . i

. . . jeden raz dziennie

mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

Ip.1 i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na
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otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie
wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zaladunku, rozladunku i
wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach
zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta
laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasSciwo$ei warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonane] warstwy z
betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 | Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna warstwy | kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m
3 | Rownosé poprzeczna | nie rzadziej niz co Sm
warstwy
4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dfugosci 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe | pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

Uksztattowanie osi w planie | dokumentacji budowy

7 | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do
3000 m?
8 |Zlacza podtuzne 1| cata dtugos¢ zlacza
poprzeczne
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9 |Krawedz, obramowanie | cala dlugosc
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 | Zagegszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do
3000 m*
12 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa, z tolerancja +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej
potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukgji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy
na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownosc warstwy

Nieréwnosci podluzne 1 poprzeczne warstw z betonu asfaltowego
mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy

13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

T Warstwa | Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place . o ..
scieralna wiazaca | wzmacniajac
a
1 | Drogi klasy A, SiGP -+ 6 9
2 |Drogiklasy GiZ 6 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place i 9 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i
na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg + 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg 5 cm.
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6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows, z tolerancjg
+ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla
ktorej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej
tolerancja wynosi £ 5 mm.

6.4.8. Zlacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej. rownolegle
lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 ecm. Ztacza powinny by¢ catkowicie
zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni
powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez
opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznosc
obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture,
bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11. Zaggszczenie warstwy | wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z
betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-
96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-
00.00.00 .,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania |1

obejmuje:

m’ warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— skropienie migdzywarstwowe,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowey,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiardw i

badan laboratoryjnych, wymaganych w

specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
11111:1996
2.
11112:1996
3.
11113:1996
4.PN-B-
11115:1998
5.
04024:1991
6.
96170:1965
7. PN-C-
96173:1974
8.
04001:1967
9.
96504:1961
10.
96025:2000

PN-B-

PN-B-

PN-B-

PN-C-

PN-C-

PN-S-

PN-S-

PN-S-

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z
stalowniczego do nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

zuzla

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas
bitumicznych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

mas mineralno-
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11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownoscei nawierzchni
planografem i tata

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.
Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirow
kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do
nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci
mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod obciazeniem
statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH
WPROWADZONYCH NORMA PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostala wprowadzona do stosowania przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych 1 Autostrad pismem nr GDDKIiA-BRI
3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzja prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostata
przyjeta, metodg notyfikacji (bez thumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-
EN 12591:2002 (U), okreslajagce metody badan i wymagania wobec asfaltow
drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz
dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sg dostepne w Polsce od
poczatku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej
normy PN-C-96170:1965. Z chwila przywotania w dokumentach kontraktowych
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normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu
produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza  informacja  dotyczy stosowania asfaltow wg  PN-

EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzglgdniajacych
zatozenia ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
(KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyvczy rowniez innych OST uwzgledniajacych
roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

B

D W

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy
Drég i Mostow w porozumieniu z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad uaktualnit zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i polsztywnych”, ktory byl podstawa opracowania OST wymienionych w punkcie
2,

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. :
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych

wedlug przeznaczenia mieszanki i obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. Kategoria ruchu
A
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DERO: 5B 230
ST WiZARE] Tablica C 50/70 DES80 A,B,C | DE30 A,B,C
G DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70 a
scieralnej (beton TablicaE | DE80 A.B.C | DE30 A,B.C DESD ABLC

DES0

asfaltowy, mieszanka DE150 DES80
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ABC

AB,C

KTKNPP - Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

SMA, mieszanka A,B,C!
MNU)

Uwaga: ' - do cienkich warstw

Oznaczenia:

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niecigglym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-

96170:1965,

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-

96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.

Polimeroasfalty drogowe.

Warszawa 1997

4. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy
Drog i Mostow w porozumieniu z Generalng Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad ustalit wymagane wlasciwosci dla asfaltow z dostosowaniem do
warunkow polskich - tablica 2.

Tablica 2.

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM,

Podzial rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltéw drogowych o

penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z
dostosowaniem do warunkow polskich

Lp Witasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 2073 | 35/5 | 5077 ] 70710 | 100/1 | 160/2 | 250/3
oo o] o | s0o| 20 30
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
I |Penetracjaw | 0,1m PTI\L:;;\I 20-30 | 35- | 50- | 70- | 100- | 160- | 250-
25°C m 50 | 70 | 100 | 150 | 220 | 330
o |Temperatura | oo | PN-ENJ o5 o3 5o | 46. | 43-51 | 30-47 | 35-43 | 30-38
migknienia 1427
58 | 54
3 |Temperatura | o | PN-ENY 500 19401230 | 230 | 230 | 220 | 220
zaptonu, nie 22592
mniej niz
Zawartosé
4 | sktadnikow % |PNENT 99 | 99 | 99 | o9 99 99 99
12592
rozpuszczal- m/m
nych, nie
mniej niz
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Zmiana masy

5 | po starzeniu % PN-EN | 0,5 0,51 05 0,8 0.8 1,0 1,0
(ubytek lub m/m | 12607-
przyrost) nie 1
wiecej niz
Pozostala
6 |penetracjapo | % Pll‘i—;;\l 55 | 53| 50 | 46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej niz
Temperatura PN-EN
7 | mieknienia po °©C 1427 57 52 | 48 45 41 37 32
starzeniu, nie
mniej niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOW
Zawartosc i
8 |parafiny, o [1);)(])5? 2,2 22122 2,2 2.2 2,2 2,2
nie wigcej niz .
Wzrost temp.
9 | mieknieniapo | °C Pif.j,N 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie
wiecej niz
Temperatura Nie
10 | famliwosci, oc |PDENT ok | s | 8 | -0 | -2 | c1s | -16
T 12593 ;
nie wiecej niz resla
sie
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D-06.03.01. UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM NATURALNYM
STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg przepisy
dotyczace wykonania robot drogowych zwigzanych z przebudows drogi gminnej
nr 136054N do miejscowosci Gawliki Mate.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt z umacnianiem nawierzchni poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym
mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia poboczy =z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi
warstweg nosna poboczy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i
skladowania, podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogodlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania nawierzchni poboczy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ kruszywo naturalne 0/31,5 mm.
przekruszone w 18 %, spetniajaca wymagania niniejszej specyfikacji.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
ST D-04.04.00 .,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne™ pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ..Podbudowa z
kruszyw. Wymagania og6lne™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne™ pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zage¢szczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w ST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki
probne, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.
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5.6. Utrzymanie poboczy

Utrzymanie nawierzchni poboczy powinno odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt
5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-04.04.00
»~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne™ pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robdt
podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych poboczy

Czestotliwos¢  oraz zakres pomiarow podano w ST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami poboczy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami poboczy podano
w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne™ pkt 8.

141



Gmina Wydminy Przebudowa drogi gminnej nr 136054N do miejscowosci Gawliki Male

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ nawierzchni poboczy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozlozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie poboczy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy 1 przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 10.
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D-06.03.01. SCINANIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa przepisy dotyczace
wykonania robdt drogowych zwiazanych z przebudowa drogi gminnej nr 136054N
do miejscowosci Gawliki Mate.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe
opracowania szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych ze $cinaniem zawyzonych poboczy i uzupelnianiem zanizonych
poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymania si¢ pojazddw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - miejsce skladowania gruntu pozyskanego w czasie Scinania
poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy
potozone poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne 2z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
-Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00
.. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do $cinania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej
OST powinien wykazaé sie¢ mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:
~ zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— réwniarek z transporterem (Scinarki poboczy),
réwniarek do profilowania,
— tadowarek czotowych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej OST, mozna korzystac
z dowolnych $rodkéw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w  OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca topat lub
sprzgtem mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi
nawierzchni, zgodnie z zalozonym w dokumentacji projektowej spadkiem
poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiezé na
odktad. Miejsce odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na glebokos¢ od 5 do 10 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic.

Wskaznik zageszezenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien
wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego zaggszczenia, wedhug normalnej metody
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Pomiar cech geometrycznych Scinanych.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robdt podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow Scinanych poboczy

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé
pomiarow

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Rownosc podtuzna
co 50 m

3 Rownos¢ poprzeczna

6.2.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 1%.

6.2.2. Rownosc poboczy

Nierownosci podluzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ fata 4-metrowg wg
BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny przeswit pod fata nie moze przekraczaé¢ 15 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanych rob6t na
poboczach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne™ pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m’ robdt obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— Scigcie poboczy,
— odwiezienie gruntu na odktad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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